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CONCORRENCIA N° 002 /2025
(Processo Administrativo n° 004/2025)
DATA DA SESSAO: 06/06/2025

HORARIO: 09h30 (horéario de Brasilia)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E DE EXECUCAO DE OBRAS
VISANDO A REFORMA DE EDIFICACAO DA REGIONAL ADMINISTRATIVA DO CRO-PR
LOCALIZADA EM GUARAPUAVA /PR

Torna-se publico que 0 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA, sediado a
Avenida Manoel Ribas, n° 2281, na Cidade de Curitiba, no Estado do Paran4, realizard licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021 e

demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacao € a prestacédo dos servicos de engenharia e de execucdo de obras

visando a reforma de edificacdo da Regional administrativa do CRO-PR localizada em
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Guarapuava/PR, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e

seus anexos, em especial no Projeto Basico — ANEXO I.
1.2 Havendo qualquer divergéncia entre as especificacfes do objeto constante do Sistema e as deste
Edital, prevaleceréo as Ultimas.

1.3 Alicitacdo sera em um Unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do

Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura

de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

a) Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o

terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
CRO-PR por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por

terceiros.

2.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo

identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento

da habilitacéo.

2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. NAO podero disputar esta licitagao:
a) aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
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técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

e) licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
gue devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica da

licitante;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do CRO-PR ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcbes anélogas as de escravo ou por contratacdo de

adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;
i) agente publico do CRO-PR;
j)  Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

k) Interessadas em que o representante legal ou qualquer integrante da participagdo societaria

possua vinculagdo, direta ou indireta, com o0 CRO-PR, a exemplo de conselheiros e servidores;

) Licitantes que integrem um mesmo grupo econémico, assim entendido aquela que tenha
diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem materiais tecnholégicos ou
humanos em comum, todos com vistas a promocdo de fraude ou conluio, por sua vez
consideradas, dentre outras, a intencdo de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei
Complementar n° 123/2006, situagdo esta que desclassificara todas as propostas assim

enquadradas;

m) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do CRO-PR, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que

disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serq também aplicado ao licitante que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o

ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6, alineas “b” e “c”’, poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob

superviséo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6, alineas “b” e “c”, ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas

contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.11. A vedacédo de que trata o item 2.6, alinea “i", estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério

ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTAC}AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, os documentos
de habilitacdo e a proposta com o precgo, até a data e o horario estabelecidos para abertura da

sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,

que:

a) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no

instrumento convocatorio;

b) n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicdo;

¢) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto

nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema

eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

a) na hipétese de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

b) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nido ter

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 3.3, 3.4 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancgdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacé@o pelo licitante, o que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da sesséo

publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos

licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu

valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidir4 tanto em relacdo aos

lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a

fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para 0s
demais fornecedores e para 0 CRO-PR, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos

Orgaos de controle externo e interno.
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3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no

sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo CRO-PR ou de sua desconexao.

3.14. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverao estar:

a) em nome da licitante com um Unico nimero de CNPJ, exceto para as certidées centralizadas
junto a matriz, onde o respectivo emissor indique expressamente a validade para a matriz e
também para as filiais;

b) no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo ou entidade expedidora. Ainda no mesmo
sentido, os documentos que ndo mencionarem o prazo de vigéncia, serdo considerados validos

por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo disposicao legal contréaria.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso. Cabera ainda ao
licitante:

a) responsabilizar-se por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos

durante a sesséo publica;

b) responsabilizar-se legalmente pelos atos praticados e pela presuncdo da sua capacidade

técnica para realizacdo das transacdes inerentes a licitacao;

c) assumir a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda

que por terceiros;

d) avocar como firmes e verdadeiras as suas propostas, assim como os lances inseridos durante

a sessao publica.

e) comunicar imediatamente a perda da senha ou a quebra de sigilo ao provedor do sistema

visando bloqueio do seu acesso;
4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:

a) “Descricdo detalhada do objeto ofertado”: a clara indicagdo a que objeto se refere, sem
alternativas (Capitulo | do Projeto Basico). Neste aspecto, é relevante destacar a desnecessidade
de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do objeto, bastando que o licitante declare

que a proposta esta de acordo com o Edital, se assim preferir.

b) “Valor unitario” e o “Valor global”: o valor global, assim considerado o prego total do objeto

indicado em reais.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execuc¢éo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao

de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos

na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se
beneficiar do regime de tributagédo pelo Simples Nacional, visto que os servi¢cos serdo prestados com
disponibilizag&o de trabalhadores em dedicacg&o exclusiva de méo de obra, o que configura cesséo de

mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de

sua apresentagao.

4.10. As informacBes deverdo ser apresentadas de forma precisa, limitadas a objeto e a este
instrumento, sem conter alternativas de preco ou condi¢cdo que induza o julgamento a ter mais de um
resultado. Neste sentido, o uso da expressdo “ou similar” ou equivalentes a tal afirmagdo, sera

considerado alternativa e causara a desclassificagcao da proposta.
4.11. A apresentagdo da proposta na licitagdo fara prova de que a proponente:

4.11.1 Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que 0s

comparou entre si e obteve do CRO-PR as informagfes necessarias antes de apresenta-la;
4.11.2 Conhece todas as especificacfes e condi¢cdes para a execucao do objeto;

4.11.3 Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboracdo de uma

proposta totalmente satisfatéria.

4.12. Na apresentacdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo serd considerado como vantagem para o julgamento. Por outro lado, em nao sendo

preenchidos os requisitos minimos, a proposta sera desclassificada.
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4.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocédo das medidas

necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou

condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgéo do

contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do objeto.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$

500,00 (quinhentos reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze

segundos ap0s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa ABERTO.

5.11. Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
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a) A etapa de lances da sessado publica terda duracdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos
do periodo de duracédo da sesséao publica.

b) A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

c) Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem

final de classificacao.

d) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacéo, auxiliado pela equipe de

apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

e) Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e

divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos

lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas

vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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a) Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao

consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

c¢) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificagcéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor

oferta.
5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

a) Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.a.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova

proposta em ato continuo a classifica¢ao;

5.19.a.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.a.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.a.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos

orgaos de controle.

b) Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

5.19.b.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo

realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territrio do Estado em que este se localize;
5.19.b.2. empresas brasileiras;

5.19.b.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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5.19.b.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Agente de Contratacdo podera negociar condicées mais vantajosas, apos definido o resultado do

julgamento.

a) A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pelo
CRO-PR.

b) A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

¢) O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatdrio.

d) O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

e) E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apb6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no certame,

conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.62.6 do edital,

a

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF(https://www3.compras.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContr
atarAdministracaoPublica.jsf;);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ

(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

e) Cadastros de servidores e Conselheiros do CRO-PR.

“

6.1.1 As comprovacbes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de forma

centralizada, mediante consulta ao endereco eletrénico https://certidoesapf. apps.tcu.gov.br/.

6.1.2 Os enderecos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do respectivo
mantenedor. Portanto, sera considerado, para todos os efeitos, o endereco eletrdnico que

eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

6.1.3 Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participacdo ou a futura

contratacdo (Ocorréncia Impeditiva Direta), a licitante sera desclassificada.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

a) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19°).

b) O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

c) Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicéo

de participagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em

Seus anexos.

6.6. O(a) Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contadas da solicitagdo, envie, exclusivamente por intermédio do sistema, a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.
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Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se a

planilha orcamentaria, o cronograma e as composi¢des, tudo readequado ao valor final
ofertado ou negociado, conforme o caso.

Todos os dados informados pela licitante deverdo refletir com fidelidade os custos

especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

O Agente de Contratacdo analisard a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
planilha de custos e formagdo de precos da licitante, com os da planilha orcamentéaria
referencial do CRO-PR.

Os valores unitarios e totais propostos pela licitante vencedor ndo poderdo superar os valores

unitarios estipulados no orcamento do CRO-PR.

Na composi¢cdo dos precos unitarios, a licitante devera apresentar discriminadamente as

parcelas relativas & mao de obra, materiais, equipamentos e servicos.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada insumo, devera ser

apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢éo. Ainda,

no mesmo sentido:

a)

BDI utilizado para estabelecer o preco méximo é referencial para 0 CRO-PR, podendo a

licitante compor a sua taxa conforme a sua realidade, desde que corretamente apresentada por

intermédio da respectiva formula.

b)

Caso a licitante ndo apresente a sua composicdo do BDI, considerar-se-4 que adotou o BDI

referencial do CRO-PR;

c)

Os custos relativos a administragdo, mobilizagdo e desmobilizagdo de canteiro e

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto

da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha

orcamentaria.

d)

As aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislacao tributéria.

e)

Os tributos considerados de natureza direta e personalissima, como o Imposto de Renda de

Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser incluidos
no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254).

f)

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS

devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que 0s
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacédo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
n.° 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pelo CRO-PR

reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.
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g) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de

materiais e equipamentos, a licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme indicado na Planilha de Custos e Formacédo de
Precos do CRO-PR.

h) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estédo

obrigadas a recolher, conforme previsédo contida ho Anexo IV da Lei Complementar n.° 123/2006.

i) A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderéa
incluir os gastos relativos as contribuicfes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,

Sebrae, etc.), conforme disp8es o art. 13, §3°, da Lei Complementar n.° 123/2006.

Seré desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis e/ou ilegalidades;

b) néo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto B4sico ou de seus anexos;
c) contiver custos identificados mediante o uso de unidades genéricas;

d) ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas nos elementos instrutores;

e) permanecerem acima do preco méximo definido para a contratacdo, sejam unitarios e/ou

total, conforme o caso;

f) apresentar precos inexequiveis ou ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pelo(a) Agente de Contratagao;

g) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

. A proposta de prego deverd ser enviada com as seguintes informacdes, expressamente

icadas na minuta constante do Anexo Il deste instrumento:

a) Razdéo social;

b) CNPJ;

c) Endereco completo, inclusive com o CEP;

d) Nudmeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);

f)  Dados bancarios para pagamento (banco, agéncia, operacao e conta);

g) Dados do responsavel legal que assinaria o Contrato (nome, e-mail, RG e CPF);
h) Identificacdo do objeto;

i)  Preco total (global);

14



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DO PARANA

j) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-limite

prevista para entrega das propostas;
k) Prazo para a conclusédo da execucéao do objeto;

) Declaracdo informando o profissional habilitado no seu respectivo conselho do Estado em
que possui registro, designado como responsavel técnico para a execucdo do objeto desta

licitacdo e indicado no subitem 7.4, alinea “I’, constando o nome completo e o niimero de inscricdo
no conselho profissional, que deverd possuir uma das seguintes modalidades: arquiteto ou

engenheiro civil;

m) Conter anexos 0s seguintes documentos, sendo os trés primeiros conforme modelos

disponiveis no endereco eletronico: www.cropr.org.br, opcgoes: “licitagdes em andamento”:

e Planilha de custos e formacgéo de precos;

e Declaracdo contendo o profissional indicado nos subitens 6.9, alinea “I’ e 7.4, alinea “I",
por meio da qual concorde, formalmente, com a sua indicacdo e ainda que estara
disponivel para a execu¢do do objeto proposto pela licitante. A citada declaragdo deve
afirmar ainda que tomou conhecimento de todas as informacgdes necessérias, inclusive

das condicdes locais para a execucéo do objeto deste Edital - ANEXO Il

n) Arazéo social e o numero do CNPJ deverdo ser os mesmos constantes da documentacéo de

habilitacdo e do documento fiscal a ser emitido.

0) A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas sequencialmente
numeradas, contendo o timbre e a indicagdo do CNPJ da licitante, impressa em meio eletrénico,
obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sendo a Ultima folha datada e assinada

pelo representante legal da licitante, observados os demais dados exigidos neste Edital.

p) Em todos os documentos em que a assinatura do representante legal for exigida, esta devera
ser no minimo do tipo eletrdnica simples, prevista na Lei n.° 14.063/2020, dispensando assim a

apresentacdo desses mesmos documentos pelo meio fisico.

6.9.p.1. Os documentos exigidos neste Edital que forem firmados digitalmente nos termos da
Medida Proviséria n.° 2.200/2001, serdo aceitos desde que a sua autenticidade possa ser

aferida.

6.10. Os valores totais e unitarios consignados na proposta ndo sofrerdo reajuste de prec¢o, a nao
ser em caso fortuito ou de forga maior, previsto em legislacéo, sendo nesta hipotese adotado o indice

gue melhor corrija a distor¢éo apresentada, de acordo com o critério do CRO-PR.

a) Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteracéo, sob a alegacao de erro, omissao ou similares.

b) E de inteira responsabilidade da licitante a omiss&o de valor de qualquer insumo necessario a

perfeita e completa execucao do objeto.
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c) Na hipétese de discrepancia entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e unitarios,

para efeito de cotejo prevalecerdo sempre 0s primeiros, e entre esses, 0 valor por extenso.

d) Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do Edital e
sem conter alternativas de preco ou condi¢cdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado,

sob a pena de desclassificacao.

e) A proposta apresentada com mais de duas casas decimais nos valores unitarios e totais, tera

o valor desconsiderado no que exceder a esse limite.

6.11. Além das disposicbes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o

seguinte:

a) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela
superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario.

b) Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta

e cinco por cento) do valor orgado pelo CRO-PR, independentemente do regime de execucéo.

c) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pelo CRO-PR, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

d) A analise da proposta de pregos sera realizada com o auxilio da Planilha de Custos e
Formacdo de Pregos, a ser preenchida pela licitante em relacéo a sua proposta final. Para tanto, o
referido modelo se encontra disponivel para download no endereco eletrdnico:

www.cropr.org.br/licitacoes, “licitacdes em aberto”.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove

a exequibilidade da proposta.

6.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pelo CRO-PR, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da

proposta.

6.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem, inicialmente, motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para

arcar com todos os custos da contratacao;

a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;
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b) Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

a) A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo

do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

a) O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pelo CRO-PR data e

horario exclusivos, a ser agendado por intermédio do e-mail licitacao@cropr.org.br, de modo que

seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

b) O agendamento devera ser feito em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data da abertura da

sesséo da licitacao.

¢) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera apresentar declaracdo formal assinada
pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da

contratacdo, conforme modelo disposto no Anexo Il deste Edital.

d) A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes do local, devendo o licitante

vencedor assumir os eventuais 6nus decorrentes.

e) Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigac6es assumidas ou em favor de eventuais

pretensfes de acréscimos de precos em decorréncia da execucdo do objeto.
7.4. As seguintes informacdes serdo exigidas para fins de habilitacao:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores; ou inscricdo do ato constitutivo em Cartorio de Registros

de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria
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em exercicio, podendo ser substituido pela Certiddo Simplificada, emitida pela respectiva

Junta Comercial ou Cartério competente, conforme o caso;
Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Municipais do domicilio ou sede da licitante (a comprovacdo deve abranger os tributos
mobilidrios e os imobiliarios);

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos

Estaduais do domicilio ou sede da licitante;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

Certificado de Regularidade de Situacéo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de negativa),
conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.° 8.666/1993,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do enderegco eletrdnico

www.tst.jus.br/certidao;

Declaragéo para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido pela Lei n.°
9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir
de 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da

Constituicdo Federal;

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor competente de onde
se encontra instalada a licitante, emitida nos dltimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro

do prazo de validade expresso na prépria certidao.

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que possui

registro.

k.1. Na hipétese de a licitante vencedor ndo possuir visto ou registro no conselho profissional

competente do Parand, devera providencia-lo antes da convocacdo para a assinatura do

contrato, sob a pena de serem aplicadas as sancdes para a inadimpléncia total.

Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado no subitem
“6.9, alineas "I” e “m”, como habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho

profissional competente do Estado em que possui registro.
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m) Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, nédo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir 0s requisitos do artigo 3° da Lei Complementar
n.° 123/2006, bem como que estd apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a comprovacdo da condicdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte, que devera ser efetuada, conforme o caso,
mediante apresentacdo da comunicacdo do registro na Junta Comercial ou no Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas ou, ainda, por Certiddo em que conste a condigédo de
microempresa ou empresa de pequeno porte expedida pelo 6rgao de registro competente,
tudo conforme art. 4° do Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

7.5. Seré verificado se a licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma do art.
63, |, da Lei n.° 14.133/2021.

7.6. Sera verificado também se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras nhormas especificas.

7.7. A licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.
7.8. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

a) Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n.° 14.133/2021.

7.9. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacé@o dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade

do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade da licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se

tornem desatualizados.

7.11. Quando possivel, a verificacdo pelo(a) Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais

de 6rgéos e entidades emissores de certidées constitui meio legal para fins de habilitac&o.

a) Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, prorrogavel por

igual periodo, contado do registro da solicitagdo do interessado ao(a) Agente de Contratagao.
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7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita

em relacéo ao licitante vencedor.

a) Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas da licitante mais bem classificado.

7.13. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nas condi¢des do art. 64 da Lei n.°
14.133/2021.

7.14. Na hipbtese de a licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo,

até a apuracdo de uma proposta que atenda aos requisitos deste instrumento.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo da
licitante cuja proposta tenha atendido este instrumento, depois de concluidos os procedimentos de

que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para

participacdo na licitagao.

7.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou

s6 conhecidos apos o julgamento.

7.18. Na hipdtese da participacdo se dar por meio da formacdo de Consorcio, este devera
apresentar os documentos constantes do subitem 7.6 para todos os consorciados (exceto 0s
documentos das alineas “k” e “I", que deverdo se referir apenas ao(s) consorciado(s) que
efetivamente executar(em) as atividades que motivariam as exigéncias), e ainda os seguintes

documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito

pelos consorciados, indicando além de seus participantes:
7.18.a.1. O seu representante legal devidamente qualificado;

7.18.a.2. Os compromissos e obrigacdes dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado respondera, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordens fiscais,

administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitacdo;

7.18.a.3. A declaracdo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, em relagéo a licitagdo e, posteriormente ao

Contrato, até o final de sua execucao;
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7.18.a.4. O compromisso de que o consoércio ndo tera a sua compoSiCAo ou constituicao
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuéncia do CRO-PR, até
o término da vigéncia contratual;

7.18.a.5. O compromisso que o0 consoércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa

juridica distinta dos seus membros;

7.18.a.6. O compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relacdo ao objeto da licitacdo, bem como, o percentual de

participagdo de cada um em relagéo ao custo dos servigos previstos;

7.18.a.7. A declaracdo que os pagamentos referentes aos servicos contratados deverdo ser

realizados diretamente a empresa consorciada, ou a empresa lider.

Indicagdo da empresa responsavel pelo consorcio, que devera atender as seguintes

condicdes de lideranca:

7.18.b.1. No consércio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, que sera responsavel por todas as providéncias que

forem necessarias ao atendimento da legislacéo nacional, inclusive de comércio exterior;

7.18.b.2. Possuir Sede na Capital do Parana ou, no caso de empresa sediada em outra
localidade, assumir compromisso de estabelecer preposto na cidade de Curitiba, com

capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas da contratacéo.
Na formacéo de consércio, devera ser observado ainda que:

7.18.c.1. A empresa lider caberéa as seguintes obrigacdes:

(a) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagfes do Consorcio;

(b) Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e dar

quitagéao;

(c) Antes da celebracdo do Contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do

compromisso indicado no subitem 7.20, alinea “a”, deste Edital;
(d) Registrar o consoércio junto ao conselho profissional competente.

7.18.c.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais atenderdo aos requisitos de
habilitacdo deste Edital, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos

consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

7.18.c.3. As empresas estrangeiras participantes de consércio deverao possuir representacao
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou

judicialmente.

7.18.c.4. O prazo de duragdo do consércio deve coincidir, no minimo, com a vigéncia do

Contrato.
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8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagcao
de licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo

ou inabilitacdo do licitante:
a) aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

b) o prazo recursal de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado

na data de intima¢&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcao;
8.3. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10

(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
8.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

8.7. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
8.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrébnico www.cropr.org.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. A infracdo administrativa da contratada a sujeitar4 as multas e demais penalidades previstas
no Projeto Basico e respectivo Contrato. Ademais, no mesmo sentido, nos termos do artigo 155 da
Lei n.° 14.133/2021, comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou

culpa:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

9.1.b.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
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9.1.b.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.b.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;
9.1.b.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

c) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato; ou ainda a aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pelo CRO-PR;

e) apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo

falsa durante a licitacdo;
f)  fraudar a licitacao;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
9.1.g.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.g.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.g.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.9.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, o CRO-PR poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

9.3.

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante o CRO-PR.
Na aplicacéo das san¢fes serdo considerados:

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientac6es dos érgédos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no

prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial do CRO-PR. Neste sentido:

[T LTS

a) Para as infracBes previstas nos itens 9.1, alineas “a”, “b, “¢c” e “d”, a multa sera de 10% do

valor do contrato licitado.

b) Para as infragcbes previstas nos itens 9.1, alineas “e”, “f,” e “g”, a multa sera de 20% do valor

do contrato licitado.

¢) Vencido o prazo sem pagamento, as informacdes serdo encaminhadas ao departamento
competente para que seja inscrito na divida ativa do CRO-PR, podendo, ainda ser procedida a

cobranca judicial.

9.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade

para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia

(79 ] [7PR]

das infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1, alineas “a”, “b, “c” e “d”, quando ndo se
justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administrac@o Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo minimo de 01 (um) ano e

maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infra¢cdes dispostas nos itens 9.1, alineas “e”, “f,” e “g”,, bem
como pelas infragdes administrativas previstas no subitem anterior que justifiguem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés)

ano e maximo de 6 (seis) anos.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1, alinea “d”,
caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do CRO-PR, nos termos do art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais

servidores estaveis do CRO-PR, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaréa o licitante
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ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua

decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangéo de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da

intimacéo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacédo das sang8es previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral dos danos causados.

9.15. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas seréo registradas, se for o caso, no
cadastro do licitante junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(CEIS).

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou

impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o

pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura da sesséo, por meio do endereco eletrénico
licitacao@cropr.org.br, sendo consideradas para todos os efeitos, a data e a hora do recebimento do
e-mail pelo CRO-PR.

a) Nao sera conhecida a impugnacéo ou pedido de esclarecimento se vencido o prazo minimo
de antecedéncia.

10.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado no prazo de até 03

(trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame.

10.4. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada

pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagcao.
10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

10.6. A decisdo quanto a impugnacdao, respostas a questionamentos ou avisos em geral dar-se-a
exclusivamente por intermédio do sistema, exceto quando disser respeito a questao individual,

situagdo em que a resposta sera encaminhada por e-mail diretamente ao interessado.
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11. DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS

11.1. As obrigacGes desta licitagdo a serem firmadas entre o CRO-PR e a licitante vencedor seréo
formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as condi¢cdes estabelecidas neste

Edital, seus anexos e na legislacéo vigente.

11.2. O CRO-PR convocara formalmente o adjudicatario para assinar o Contrato dentro do prazo

de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de convocacédo. Para tanto:

a) Enviara o Contrato por meio eletrdnico, ao endereco de e-mail do adjudicatario, em atencao

ao representante legal, ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos pelo
convocado, assinados eletronicamente, no prazo maximo estabelecido, contados da data do envio

do e-mail de convocacéo;

c) Podera ser acrescentada ao Contrato qualquer vantagem apresentada pelo adjudicatario em

sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste instrumento.

d) As providéncias relativas ao cadastro do adjudicatario, para os registros do Sistema
Eletrénico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame seja homologado. Para
tanto, o adjudicatario deverd efetuar as ac¢des requeridas, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, nos

termos das comunicagfes eletrénicas encaminhadas previamente pelo CRO-PR.

11.3. Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pelo interessado durante o seu transcurso e desde que

ocorra motivo justificado e de for¢ca maior, expressamente aceito pelo CRO-PR.

11.4. O CRO-PR podera, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condigbes
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, ha ordem de classificacéo,

em conformidade com o ato convocatério, ou ainda, revogar esta licitacdo, a seu critério.

11.5. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocac¢do no
prazo estabelecido sujeitara o adjudicatario & multa e demais san¢bes cumuladas previstas neste

instrumento.
11.6. E expressamente vedada a subcontratacao total do objeto.

11.7. A licitante Contratada devera firmar a garantia perante 0 CRO-PR, estipulada em 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

12. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

12.1. O objeto devera ser executado pelo licitante contratado, ocasido em que 0 respectivo
documento fiscal devera ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificacdes

constantes do Projeto Bésico e respectivo Contrato.
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12.2. O recebimento do objeto observara o procedimento previsto na minuta contratual anexa a

este instrumento.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacédo do licitante vencedor,
0 procedimento licitatério sera encaminhado pelo Agente de Contratacdo a autoridade maxima para

adjudicacao e homologacao.

13.2. Quando o objeto possuir mais de um item, sera permitida a adjudicacdo e a homologacao

parcial do procedimento licitatério.
14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrario, pelo Agente de Contratagéo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o

horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do CRO-PR, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacéo de suas propostas e o
CRO-PR nado seriq, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente no
CRO-PR.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas

que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. As comunicacdes, solicitacfes, notificacdes ou intimacSes do CRO-PR decorrentes desta
licitacdo, quando n&o publicados no sistema, serdo efetuadas por intermédio do e-mail do

interessado, que por sua vez tenha sido indicado no requerimento ou na proposta apresentada.
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Considerar-se-a recebido pelo destinatario, para todos os efeitos legais, o primeiro dia Util seguinte ao

do envio da mensagem eletrénica por parte do CRO-PR.

14.11. O CRO-PR podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato

escrito e devidamente fundamentado.

14.12. A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por
fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei n.° 14.133/2021.

14.13. E facultado ao Agente de Contratacao:

14.13.1 promover diligéncia, em qualquer fase da licitacdo, destinada a esclarecer ou
complementar a instrugcdo do processo, sendo vedada a inclusdo posterior de

documento que deveria ter sido apresentado em momento proprio;

14.13.2 solicitar documentos (digitais ou originais), sempre que tiver davidas e/ou julgar

necessario para a eficiente elucidacéo de eventuais questionamentos;

14.13.3 dirimir no ato, quaisquer controvérsias flteis e improcedentes, que bem indiquem a

intencdo dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatérios;

14.13.4 relevar erros formais ou simples omissfes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacéo e classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, néo firam o

entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagéo aos principios da licitacéo;

14.13.5 convocar licitante para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento da sua proposta ou documento de habilitacéo;

14.13.6 prorrogar antes de encerrado e no interesse do CRO-PR, qualquer prazo

estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pela licitante;

14.13.7 suspender a sessdo, informando no chat a nova data e horario para a sua

continuidade;

14.13.8 desclassificar as propostas e/ou inabilitar os licitantes que nao atenderem as

exigéncias contidas neste instrumento.

14.14. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, nos seguintes enderecos eletrénicos:

www.comprasgovernamentais.gov.br / www.cropr.org.br.
14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO I - Projeto Béasico

b) ANEXO Il — Modelo de proposta de precos
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c) ANEXO IIl — Modelo de declaragéo
d) ANEXO IV — Minuta de Contrato

e) ANEXO V — Documentagdo complementar
Curitiba, 31 de Marco de 2025.
[ORIGINAL ASSINADO]

Aguinaldo Coelho de Farias

Presidente
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DO OBJETO

ANEXO | - PROJETO BASICO

Prestacéo dos servicos de engenharia e de execucdo de obras visando a reforma de edificacdo da
sede administrativa do CRO-PR localizada em Guarapuava/PR.

Il. DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MINIMAS DO OBJETO

1.

A execuc¢do do objeto visa a reforma de imével localizado a Rua Capitdo Rocha n.© 2319 —
Sala 3 Bairro Centro, Guarapuava-PR, respeitando rigorosamente as especificacdes
técnicas deste instrumento e seus Anexos, assim resumidas:

1.1 Vedacdes;
a)
Revestimento:
a)
b)

Esquadrias:
a)
b)
c)
d)

Execucéo de parede de drywall;

Regularizagéo de piso;
Execucéo de pintura interna;

Instalacdo de portas;

Instalacdo de janela de aluminio;

Instalacdo de soleira em granito;

Retirada de corrimdo do pavimento superior e adaptagdo do mesmo

InstalagBes sanitarias:

a)

Execucéo de novos pontos de dgua fria para filtro cozinha e filtro recepcao

Instalagbes Elétricas:

a)

b)

c)

d)
Cobertura:

a)

b)

9)

Mobiliario;
a)

b)

Execucdo e elaboracdo de projeto elétrico incluindo logica, CFTV e
alarme;

Execucéo e elaboracao de projeto de climatizagao;

Execuc¢édo de novos pontos de tomada e interruptores;

Execucgédo de novas luminérias e pontos de iluminacao;

Execucdo de estrutura para cobertura;
Execucéo de cobertura em vidro laminado/temperado 10mm;
Execucdo e instalacao de porta junto a cobertura da area de lavanderia

Fornecimento e execuc¢do de mobiliario incluindo: marcenaria, metalon,
espelhos, e demais itens descritos no projeto, planilha orcamentéaria e
memorial;

Fornecimento e execugao de marmoraria — conforme projeto;

Limpeza permanente e geral da obra;
Projeto As-built arquiteténico e complementares.
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PARA MELHOR ENTENDIMENTO DE TODOS OS ITENS FAVOR ENTRAR EM
CONTATO COM O ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA OBRA — SUMIKAWA & GUBERT
—42-999114214

2. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (Ministério do Trabalho, concessionarias de servicos publicos, Corpo de Bombeiros,
Vigilancia Sanitéaria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos, das Resolucdes, das Instrucdes
Normativas e das demais aprovadas no ambito do CRO-PR, direta e/ou indiretamente aplicaveis a
execucao do objeto, inclusive por suas subcontratadas, a exemplo de:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — dispde sobre a Politica Nacional
de Conservagédo e Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos e da outras providéncias;

Decreto n.° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.°
10.295, de 17 de outubro de 2001, que disp&e sobre a Politica Nacional de
Conservacao e Uso Racional de Energia, e da outras providéncias;
Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo - dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servi¢cos
ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e d& outras providéncias;

Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do
Planejamento, Orgcamento e Gestéo - dispbe sobre regras para a aquisi¢cao
ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da
Etigueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e
respectivas edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;
Resolucédo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestao de residuos na construcéo civil, e suas alteracdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO) - requisitos
técnicos da qualidade para o nivel de eficiéncia energética de edificios
comerciais de servigos publicos;

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), ou similares, a exemplo
de:

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de:
NR 06 — Equipamento de protecéo individual;

NR 08 — Edificacdes;

NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade;

NR 17 — Ergonomia;

NR 18 — Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcgao;

NR 23 — Protec&o contra incéndios;

NR 24 — Condig¢6es sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR 35 — Trabalho em altura;

i)

Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil - SINAPI;
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e NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;
¢ NBR 5.626 — Instalagao predial de agua fria;
¢ NBR 8.160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execugao;
e NBR ISO/CIE 8.995-1 — lluminacao de ambientes de trabalho;
e NBR 9.050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
e NBR 14.037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencao das
edificac6es — Requisitos para elaboracéo e apresentacéo dos conteldos;
e NBR 16.537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretrizes para elaboracéo de
projetos e instalacao;
e Qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H);
e Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C);
¢ Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Préaticas da SEAP;
e Legislacdo municipal.
3. A execugdo devera ser desenvolver de forma harménica, consistente e coordenada, observando a
ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as diretrizes
gerais de projeto e legislacéo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a) Adocdo de solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e

financeiras para a implantacdo do empreendimento;

b) Adocdo de solugBes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas
de modulacéo e padroniza¢do compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

¢) Adocédo de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentavel ao longo de todo ciclo
de vida da construcao;

d) Adocdo de solugbes que minimizem os custos e oferegcam facilidade de operacéo e
manutenc¢édo dos diversos componentes e sistemas da edificacéo;

e) Adocdo de solugbes de seguranca e monitoramento que permitam garantir a
seguranca da edificagdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

f) Garantia de acessibilidade e seguranca na utilizacédo da edificacdo, com aplicacéo das
normas pertinentes;

g) As tecnologias construtivas, 0s materiais, 0S servicos e 0s equipamentos a serem
adotados no projeto deverdo se ater as questbes de sustentabilidade, reducédo de
impactos ambientais e eficiéncia energética da edificacao;

h) Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantacgéo;

i) Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagdo e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel, e que os
custos sejam compativeis com o praticado no mercado;

j) Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o0 manejo sustentavel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de
instituic6es reconhecidas pelo érgao ambiental,

k) Garantia do conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no
conjunto da edificacao.

4. A execucdo do objeto devera considerar:
* Area construida: 132,24 mz;
* Ocupacao: edificio comercial.
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5. Os direitos patrimoniais relativos aos estudos, especificacdes e projetos desenvolvidos pela
CONTRATADA na execug¢éo do objeto, conforme imperativo do art. 93 da Lei n.° 14.133/2021, bem
como aos relativos a obra deles resultante, serdo inteiramente cedidos ao CRO-PR.

6. Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides periédicas entre a CONTRATADA e o
fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a) As reunies ocorrerdo a critério da fiscalizacdo do Contrato e serdo realizadas na
Sala em Reforma ou outro local definido pelo CRO-PR, quando nao for possivel
por meio de solucdo de comunicacdo a distancia — internet, em quantidade e
periodicidade a serem definidas em funcdo das necessidades demandadas ao
longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas reunides extraordinarias para
atender as demandas urgentes e/ou imprevistas.

b) A CONTRATADA podera ser contatada rotineiramente durante a execugédo do
objeto para o esclarecimento de ddvida ou obtencdo de informacdes
complementares.

7. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera designar um representante, que
ficara encarregado da coordenacéo desde o inicio da execu¢éo do objeto. O representante devera,
no minimo:

a) Integrar o quadro técnico da CONTRATADA,;

b) Ser devidamente qualificado e disponibilizar informac8es das atividades contratadas
para dirimir davidas e prestar esclarecimentos ao CRO-PR;

¢) Programar e coordenar as reuniées entre os profissionais da equipe que exercerdo
suas atividades;

d) Analisar os comentérios ou recomendacfes apresentadas pelo CRO-PR e, em caso
de ndo atendimento, apresentar fundamentacdo técnica, que podera ser rejeitada
também por critérios técnicos.

8. Caso alguma solucdo apresentada pela CONTRATADA indicar a remocdo e/ou construcéo de
paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, deverd ser
apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervencao.

9. Todos os servicos deverdo atender fielmente as especifica¢cdes que originardo o contrato, que por
sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatério e seus anexos, bem como a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢éo.

10. O objeto seré executado com as edificagBes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de a
CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados e as
normas do municipio e condominiais, se for o caso. Desta forma, somente poderdo ser executados
servigos que originem ruidos ou transtornos a circulagdo e a seguran¢a dos usuarios e/ou vizinhos
da edificacdo, em hordrios extraordinarios previamente agendados.

Ill. DO VALOR ESTIMADO

O valor global maximo admitido para a execu¢éo do objeto é de R$ 237.784,91 (Duzentos e trinta
e sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da futura Contratada, portanto,
cabera a cada dotacao o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico financeiro de cada
exercicio.

IV. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

A manutencao das instalagfes predial da Sala para Regional de Guarapuava -PR € essencial para a
preservacdo do patriménio, incremento da boa imagem do Conselho junto a sociedade e
conservacdo das suas caracteristicas de modo a possibilitar que a Autarquia cumpra o seu papel
institucional de fiscalizacdo do exercicio profissional e atenda as demandas e anseios dos
profissionais. O imoével deve apresentar uma infraestrutura moderna e econbmica em termos
operacionais e de manutencdo, contribuindo para a preservacdo do periodo de vida util da
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edificagdo. ApOs a reforma do imovel, a edificagdo proporcionara sensacao geral de bem estar aos
seus usudrios, por meio da melhoria da qualidade dos ambientes internos de trabalho e o
restabelecimento de requisitos de conforto ambiental para uso desses espacos, além do
atendimento aos requisitos legais vigentes e implantacdo da identidade visual do CRO-PR. A
reforma do imével esta prevista no Planejamento Estratégico. Diante da inexisténcia de servidores e
demais meios disponiveis para a execucdo do objeto, torna-se indispensavel a contratacédo
pretendida. Conclui-se, portanto, que a execucdo da reforma da edificacdo a partir dos projetos
elaborados é fundamental a adequacéao da edificacdo as finalidades do CRO-PR.

V. DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1. A execugdo do objeto devera ser concluida em até trés meses, contados da emissao da Ordem
de Servigo.

2. Os locais a serem considerados para a execucao do objeto sdo aqueles indicados no Capitulo I
deste instrumento.

3. O objeto devera ser executado pela CONTRATADA mediante prévio registro das respectivas
Responsabilidades Técnicas, nas seguintes etapas e prazos, excluidos os periodos eventualmente
necessarios as aprovagbes do CRO-PR e junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e
Concessionarias, se for o caso.

4. Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execucdo do objeto, serdo
lavrados em instrumento préprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato, nos
termos do art. 140, I, da Lei n.° 14.133/2021. Para tanto:

a) Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, a CONTRATADA devera
solicitar o seu recebimento mediante protocolo junto ao departamento
competente do CRO-PR.

b) O Termo de Recebimento Provisorio somente sera lavrado se todos os servigos
estiverem concluidos e aceitos pelo CRO-PR, ou carecendo de diminutos ajustes,
que possam ser facilmente corrigidos, a critério do CRO-PR. Quando assim nao
forem, com base no art. 140, §1° da Lei n.° 14.133/2021, sera lavrado o Termo de
Rejeicdo, especificando as razdes do ato. Neste caso, devera a CONTRATADA,
depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos
servigos, nos termos do item anterior.

c) Ap6s 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisério, e consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacles
estabelecidas neste contrato, a CONTRATADA devera solicitar a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido apenas na hip6tese de o objeto
ter sido inteiramente aceito pelo CRO-PR.

d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, nem mesmo a ético-profissional.

VI. DO PRAZO, DAS CONDICOES DA GARANTIA E DE MANUTENCAO

A CONTRATADA deveré - por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corre¢cdes que forem indicadas pelo CRO-PR,
gue digam respeito a solidez e a seguranga do objeto, e ainda a boa técnica na sua execugao.
Deverdo ser considerados também os prazos de garantia fixados pela NBR 17170:2020 — Norma de
Garantias de Edificacdes.

VIIl. DA VIGENCIA DO CONTRATO
O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da assinatura por parte do representante
legal do CRO-PR, podendo ser prorrogado, a critério do CRO-PR e na forma da legislagcéo aplicavel.
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VIIl. DO REGIME E DA ADJUDICACAO
e Regime: empreitada por prego unitario.
e Adjudicacdo: por menor preco global.

IX. DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, em até 30 (trinta) dias apés o aceite, pelo CRO-
PR, da medigdo dos itens executados pela CONTRATADA, ocasido em que devera ser emitido o
respectivo documento fiscal, que contera expressamente as retencdes de tributos, nos termos da
legislacdo. Ha que ser observado que além da comprovacédo da regularidade junto a CEF, efetuada
por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF devera ainda ser comprovada a
manutencdo da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e municipais
da CONTRATADA.

X. DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA
Conta contabil: 6.2.2.1.3.02.02.01.001.001 — Obras e Instalagdes - Bens Imoéveis.

XI. DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

1. A execucdo do objeto ser4 acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 117 da Lei
n.° 14.133/2021, por equipe nomeada pela Presidéncia do CRO-PR, ou por preposto
expressamente indicado, que podera ser substituido conforme conveniéncia e oportunidade da
Administracao.

2. A fiscalizagdo, exercida no interesse exclusivo do CRO-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou dos seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de a¢do ou omissdo funcional apuradas na forma da
legislagéo vigente.

XIl. DA VISITA TECNICA

Para a correta elaboragéo da proposta, a licitante podera, a seu exclusivo critério, realizar vistoria
nas instalacées do local de execucdo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse
fim, durante o periodo de expediente do CRO-PR e mediante prévio agendamento.

XIll. DA PROPOSTA DE PRECO E DO JULGAMENTO
Além do preco global que sera utilizado para fins de classificacdo, a proposta de precos devera
conter anexa a planilha de prec¢os unitarios e o cronograma fisico-financeiro.

XIV. DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA
1. Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.

1.1 Na hipétese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir registro ou visto no
conselho profissional competente do Parand, devera providencia-lo antes da assinatura do contrato,
sob a pena de serem aplicadas as san¢@es para inadimpléncia total.

2. Certiddo de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como responsavel
técnico habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do
Estado em que possui registro.

3. Comprovagdo que possui em seu quadro de responsaveis técnicos Engenheiro Civil ou

Arquiteto, para acompanhamento técnico na execugado dos servigos contratados com emissao de
Anotacéo de Responsabilidade Técnica ART ou RTT
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a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s)
no subitem, acima, serd feita mediante:

b) Copia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS).

c) Sera admitida a comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacao de servicos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

d) Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacéo
serd feita através do ato constitutivo dela.

e) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

f) Declaracdo formal indicando o(s) nome(s), CPF e o(s) numero(s) do(s)
registro(s) no Conselho Profissional competente do(s) responséavel(eis)
técnico(s) que acompanhard(do) a execucdo dos servicos de que trata o
objeto desta licitagéo.

g) No decorrer da execucdo da obra, o(s) profissional(is) indicado(s) como
responsavel(eis) Técnico(s) podera(ao) ser substituido(s), nos termos dos
artigos, da Lei n°14.133/2021, por profissional(is) de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

h) Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual, garantindo ainda que n&do haverd qualquer tipo de
paralisagcdo dos servicos por falta destes.

i) 4.71 A Contratada podera também ser notificada a substituir os
equipamentos que ndo atendam as especificacbes ou em mau estado de
conservacao e operacao.

j) A Comissédo Permanente de Licitacdo, a seu critério, podera diligenciar junto
as licitantes, objetivando a comprovacao da fidedignidade da documentacao
apresentada.

k) Para dar mais celeridade ao certame, recomenda-se a licitante, apresentar
somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que
comprovardo as exigéncias.

XV. DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA devera prestar, a titulo de garantia contratual, o valor equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor global do objeto. A referida garantia tera o prazo de validade idéntica ao contrato,
gue poderd ser estendida na hipétese de sinistro. A efetivacéo da garantia devera ser comprovada
em até 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato, podendo a CONTRATADA optar por
uma das seguintes modalidades:

a) Caucado em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianca bancaria.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo

valor total

XVI. DAS OBRIGACOES DO CRO-PR

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢éo do objeto por representantes especialmente
designados, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/21.

2. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucdo do objeto realizada em desacordo
com o projeto, inclusive na hipotese de execucao por terceiros sem autorizagao.
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3. Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes observadas no
curso de execuc¢do do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

4. Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.

5. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

6. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA apos a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

7. Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condicdes pactuadas.

XVII. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. Cumprir a legislagdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT e das entidades de
regulamentacao e fiscalizag&o profissional, inerentes & execugéo do objeto e a sua atividade.

2. Apés a convocacdao, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de aplicacédo
das sancg0bes previstas.

3. Cumprir os prazos para a execugao do objeto.

4. Nao transferir indevidamente a outrem, a execucéo do objeto e demais obriga¢gfes avencadas.

5. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CRO-PR em no maximo 02 (dois) dias Uteis
contados da solicitacdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender prontamente.

6. Contratar e treinar todo o pessoal necessério a execucao do objeto.

7. Fornecer para seus empregados todos 0s equipamentos necesséarios a execucdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protegéo individual e coletiva.

8. Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas para sua contratacdo em compatibilidade com as obrigacbes assumidas.

9. Substituir, sempre que exigido pelo CRO-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuagcdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico.

10. Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacgfes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacéo vigentes.

11. Assumir:

a) Todos o0s dnus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e
seguros, relativamente & execuc¢do do objeto, bem como a qualquer
acidente de que venham a ser vitimas seus profissionais e/ou por
agueles causados por eles a terceiros, quando da execuc¢do do
objeto;

b) Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na
legislagéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época proépria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com o CRO-PR;

c) Todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do CRO-PR;

d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionada a execugédo do objeto, originariamente ou vinculadas por
prevencéo, conexao ou continéncia;

e) Todos os eventuais danos causados diretamente ao CRO-PR,
quando estes tiverem sido ocasionados, por seus empregados ou
prepostos, durante a execugao do objeto;
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f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condicdes
constantes do objeto, bem como de infragcBes praticadas por seus
empregados ou prepostos, ainda que no recinto do CRO-PR,;

g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salario, transporte,
alimentacdo, diarias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem
devidas a seus empregados na execucdo do objeto, bem como
aguelas realizadas com eventuais terceiriza¢gdes, ficando o CRO-PR
isento de qualquer vinculo empregaticio.

12. Indicar e manter o seu representante junto ao CRO-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato sera a quem a Administracao recorrera sempre que for necessario, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solugdo para as reclamacdes que porventura surjam durante a execucao
do objeto.

13. Zelar pelo sigilo inerente & execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacbes do CRO-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos o0s meios
necessarios para tanto.

14. Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario proprio do INSS, em caso de
eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CRO-PR,
apresentando copia a fiscalizagdo do Contrato.

15. Nao contratar para atuar na execucdo do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CRO-PR, ou terceiro que ja Ihe preste servicos.

16. Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instala¢gdes do CRO-PR, contendo, minimamente: nhome, CPF,
nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que formalmente
solicitado.

17. Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CRO-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguran¢ca e Medicina do Trabalho, se for o
caso.

18. Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituicdo de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as especificacfes
deste instrumento.

19. Executar o objeto com esmero e corre¢ao, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo Fiscal
do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execuc¢do, sem acréscimo de prazo e/ou énus para a o
CRO-PR.

20. Efetuar a execug¢do do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do CRO-
PR.

21. Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer anormalidade
na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar necessarios, bem como
comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo ajustada,
visando a adocao das medidas cabiveis por parte do CRO-PR.

22. N&o utilizar o nome e/ou logomarca do CRO-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucédo do objeto.

23. Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CRO-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucédo do objeto.

24. Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacao financeira.

25. Racionalizar, para os casos possiveis, o consumo de energia elétrica com a utilizacdo de
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia
(ENCE), conforme regulamentacdes.

26. Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliacdo do andamento da execucédo do objeto. Na impossibilidade técnica de ser possivel a
realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo exclusivamente por sua
conta.
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27. Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das func¢des, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do CRO-PR.
28. Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao CRO-PR eventuais anormalidades.

29. Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuacao,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CRO-PR sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
el/ou insatisfatérios.

30. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do CRO-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauragao
e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprovacado de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo estipulado, ao CRO-PR se
reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo na
aplicacéo de eventuais penalidades.

31. Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

32. Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica, bem
como informar imediatamente o CRO-PR na hipotese de alteracdo do seu responséavel técnico.

33. Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o CRO-
PR.

34. Seguir o protocolo de higienizacdo do CRO-PR.

35. Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso da
licitacdo, que ficara autorizado a representar a Licitante Contratada em suas rela¢cdes com o CRO-
PR. A substituicdo do Responsével Técnico somente podera ocorrer por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, e mediante aceitagcdo formal do CRO-PR.

36. Promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagbes que integram este instrumento, o edital e o
contrato, bem como em completo atendimento a legislacéo em vigor.

37. Conduzir os servicos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinac¢des dos poderes publicos.

38. Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus prepostos
ao CRO-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

39. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CRO-PR, ou por seus prepostos, bem
como acesso aos documentos relativos aos servicos.

40. Iniciar a execuc¢éo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.

41. Somente substituir integrante da equipe técnica apos expressa autorizagdo do CRO-PR.

42. Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢Bes de habilitacdo juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisédo contratual e
aplicacéo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

43. Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

44. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo, até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o prazo de execucdo e com
técnicas adequadas de planejamento.

45. Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC) necessarios e
adequados a todos os trabalhadores que atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua utilizacdo.

46. Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos a si imputaveis verificados nos servigos e obras.
47. Iniciar as obras e servicos conforme indicado na respectiva Ordem de Servigo.

48. Obter autorizacéo e diretrizes para eliminacdo do material inservivel (bota-fora) junto ao fiscal do
CRO-PR para este instrumento.

49. Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizacdo do CRO-PR.
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50. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara compativel com a execucao do objeto, de acordo com
as disposi¢cbes em vigor, providenciando tempestivamente, inclusive, se for o caso, as informacgfes
e documentos complementares para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, se for o caso).

51. Submeter a aprovacédo da fiscalizacdo, os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servicos e obras do objeto.

52. Manter no local dos servicos e obras instalacdes, somente empregados e equipamentos em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento deste Contrato.

53. Manter o Livro de Registro de Ocorréncias.

54. Formalizar, ao término da execugao, os projetos do tipo “as built”, em BIM e Autocad, de forma a
constituir um levantamento aferido de todas as informacdes relativas ao objeto, transformando-as
em especificagBes que representem a situagdo apds a conclusdo da obra.

55. Fornecer, em tempo héabil e com a prévia anuéncia do Fiscal deste Contrato, todos os materiais
e insumos necessarios a execucdo do objeto, ndo sendo o eventual atraso em tal fornecimento
motivo para solicitar prorrogacdes, muito menos para justificar o retardamento da concluséo das
etapas.

56. Movimentar adequadamente caso tenha todos os bens patrimoniais necessarios a execucao do
objeto (mesas, cadeiras, armarios, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original
assim que concluida a etapa de servico que obrigou a sua remogao temporaria.

57. Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo e aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislagéo.

XVIII. DAS SANCOES
1. A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta clausula, constatada
a acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as obrigagdes contratuais, torna passivel a
aplicacéo das sanc¢des previstas nos artigos 155 e 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como facultara
ao CRO-PR a exigir perdas e danos, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a
seguir descrito:
a) Adverténcia, que podera ser aplicada no caso de inexecucdo parcial das
obrigacdes e responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem
como no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento das atividades do CRO-PR, desde que ndo caiba a aplicacdo
de sancdo mais grave;
b) Multa, que serd aplicada nas hipoteses de falhas, atraso injustificado,
inexecucao parcial ou total, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo
indicados nas alineas “c” e “d”, conforme o caso;
¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (trés)
anos, conforme o0s parametros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas
previstas e das demais penalidades legais;

TABELA 1 |
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Grau da Base de cidlculo
raca Multa (incidente sobre .. .
Infragdo ( Minimo Miximo
o valor global)
1 3% Nio aplicavel 1 ano
2 10 % 1 ano 2 anos
3 20 % 2 anos 3 anos
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme os
parametros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais penalidades legais.
TABELA 2
Grau da Base de cilculo
raci Multa (incidente sobre .. ..
Infragdo a( Minimo Miximo
o0 valor global)
4 30 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item | Tipificacéo Grau da Infragdo | Incidéncia
1 Dar causa a inexecucdo parcial 1 For ocorréncia
2 Dar causa a inexecucdo parcial que cause grave | 2 Por ocorréncia

dane aoc CRO-PR, aoc funcionamento dos

servicos plblicos ou ao interesse coletivo

3 Dar causa a inexecucao total. 3 For ocorréncia

4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da| 3 Por ocorréncia

entrega do objeto sem motivo justificado.

5 Apresentar documentacBo falsa ou prestar | 4 Por ocorréncia

declaracéo falsa durante a execucio.

6 Praticar ato fraudulento na execucdo. 4 For ocorréncia

T Comportar-se de modo iniddneo ou cometer | 4 Por ocorréncia

fraude de qualguer natureza.

8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® | 4 Por ocorréncia
12.846/2013
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2. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da execucao do objeto, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dara origem a aplicacdo das sancbes anteriormente descritas, sendo a
multa aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda
pendente de execucao.
3. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipéteses:
a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 60 (sessenta) dias;
b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 120 (cento e vinte) dias.
4. Sera configurada a inexecugéo total do objeto nas seguintes hipéteses, sem prejuizos a rescisao
por inadimpléncia e aplicacdo da sancdo correspondente, quando:
a) Houver atraso injustificado para o inicio da execucdo do objeto por mais de 5 (cinco)
dias;
b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes
deste instrumento.
5. As sanc¢des poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente a de multa, e obedecerdo ao
disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipdteses de aplicagdo, quantum e
consequéncias.
6. O CRO-PR observara a boa-fé da CONTRATADA e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administracdo podera deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por san¢cdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo
fixado pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao CRO-PR ou a terceiros.
7. Na aplicagdo das san¢des o CRO-PR considerara, motivadamente, as razfes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais
e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de
aplica-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.
8. Na hipétese de a CONTRATADA néo possuir valor a receber do CRO-PR e/ou néo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apés esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que
seja inscrito na divida ativa do CRO-PR, podendo ainda proceder & cobranca judicial.
9. O CRO-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obrigacdo ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia
prestada, até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do
pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, independentemente de notificagcao
extrajudicial.
10. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢cdo de uma eventual penalidade, a
CONTRATADA sera notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados do recebimento da notificagdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditorio e da ampla defesa.
11. O pagamento de eventual multa ndo exime a CONTRATADA de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nao,
tenham provocado ao CRO-PR.
12. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas seréo registradas, se for o caso, no
cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS).

XIX. DA ELABORACAO

Este instrumento foi elaborado pelo subscritor e 0os seus anexos foram elaborados por intermédio da
GUARTELA TBG COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 24.967.839/0001-61, em conformidade
com a legislacao especifica e de acordo com a necessidade do CRO-PR.

Eventuais alteracdes, complementacdes e/ou corre¢cdes deste instrumento, ou dos anexos que dele
fazem parte, poderdo ser efetuadas no curso da instrucdo processual, conforme analises e
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pareceres subsequentes, previamente submetidos a Alta Administragdo. A consideracdo e
aprovacao da autoridade competente.

Os ANEXOS do Projeto Basico estdo disponiveis no site do CRO-PR (www.cropr.org.br),
opgoes “licitagoes em andamento”

Planilhas Orcamentaria Sintética com Valor do Material e de Mao de Obra

Modelo Cronograma Fisico Financeiro

Arquiteténico;

Memorial Descritivo;
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1 - IDENTIFICACAO DO LICITANTE

Razao social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ()

homepage:

Endereco: CEP: Cidade: Estado:
Pessoa de contato: RG: CPF: Cargo:

Telefone: () Celular: () e-mail;

Dados bancarios para pagamento: Banco: Agéncia: Operagao: Conta:

Representante legal que assinard o Contrato: RG: CPF: e-mail:

2 -PRECOS

Prestacdo de servigos de execuc¢do de projeto basico e executivo nas areas de engenharia, visando

permitir a reforma de uma edificacéo localizada em Guarapuava — PR. Preco total (global): R$
).
Prazo de execucdo do objeto:  conforme o Projeto Bésico.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Profissional habilitado designado como responsavel técnico para a execucdo do objeto: arquiteto ou

engenheiro civil nome completo e o nimero de inscri¢cdo no conselho profissional__.

Declaramos que esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes até esta data.
Seguem anexos 0s seguintes documentos:

a) Planilha de custos e formacao de precos;

b) Composicéo do BDI;

¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Declaracao do profissional indicado como responsavel técnico concordando com a sua
indicagdo, que estara disponivel para a execucao do objeto, e ainda que tomou conhecimento
de todas as informacgdes necessarias, inclusive das condigfes locais para a execucao do

objeto.
(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO

(nome) , registro profissional n° , __ (titulo profissional) _ , autorizo a minha

inclusdo como Responsavel Técnico pela execucdo do objeto constante do Edital de Licitagdo n.°

— Concorréncia n.° do CRO-PR.

Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o _ (Conselho Profissional) _ e
disponivel para a execucdo dos trabalhos necessarios ao regular desenvolvimento do objeto
contratado, bem como para responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o

n.c

Declaro ainda, que possuo pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a
execucao do objeto, a ponto de assumir total responsabilidade por este fato, de forma que a auséncia
de dominio de tais condi¢cdes ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros, bem como
jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusao ou alteracdo de insumos e

seus guantitativos, ou ainda para o acréscimo dos precos.

(local e data)

(Nome completo)

( - /1)
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ANEXO IV = MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXXX

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA

(Processo administrativo n° 004/2025)

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA, Autarquia Federal, dotada de
personalidade juridica de direito pablico, instituida nos termos da Lei n° 4.324, de 14 de abril de 1964,
inscrita no CNPJ sob o n° 76.661.099/0001-34, com sede na Avenida Manoel Ribas, n°® 2.281,
Mercés, Curitiba/PR, neste ato representado por seu Presidente, o0 cirurgido-dentista

, doravante denominado simplesmente CRO-PR, e de outro lado,

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

, com endereco , heste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , & seguir denominado CONTRATADO, tendo em vista
0 que consta no Processo n° e em observancia as disposi¢des da Lei 14.133/2021,

e demais legislacdo aplicivel, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Edital de
Licitagdo n° 004/2025 — Concorréncia n° 002/2025, mediante as clausulas e condigBes a seguir

pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

10. A execucdo do objeto visa a reforma de imoével localizado a Rua Capitdo Rocha n.° 2319 —
Sala 3 Bairro Centro, Guarapuava-PR, respeitando rigorosamente as especificacdes
técnicas deste instrumento e seus Anexos, assim resumidas:

1.2 Vedacdes;
a) Execucao de parede de drywall;

11. Revestimento:

a) Regularizacdo de piso;
b) Execucdo de pintura interna;

12. Esquadrias:

a) Instalacéo de portas;

b) Instalagéo de janela de aluminio;

c) Instalacdo de soleira em granito;

d) Retirada de corrimé@o do pavimento superior e adaptacdo do mesmo
13. Instala¢cbes sanitarias:

a) Execucao de novos pontos de &gua fria para filtro cozinha e filtro recepc¢éo
14. Instalagbes Elétricas:

a) Execucdo e elaboracdo de projeto elétrico incluindo légica, CFTV e

alarme;

b) Execucéo e elaboracdo de projeto de climatizacéo;

c) Execucéo de novos pontos de tomada e interruptores;

d) Execucao de novas luminarias e pontos de iluminagéo;
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15.

16.

17.
18.

Cobertura:
a) Execucdo de estrutura para cobertura;
b) Execucdo de cobertura em vidro laminado/temperado 10mm;
c) Execucdo e instalacdo de porta junto a cobertura da area de lavanderia

Mobiliario;
a) Fornecimento e execucdo de mobiliario incluindo: marcenaria, metalon,
espelhos, e demais itens descritos no projeto, planilha orcamentaria e
memorial;
b) Fornecimento e execu¢do de marmoraria — conforme projeto;

Limpeza permanente e geral da obra;
Projeto As-built arquiteténico e complementares.

PARA MELHOR ENTENDIMENTO DE TODOS OS ITENS FAVOR ENTRAR EM
CONTATO COM O ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA OBRA — SUMIKAWA & GUBERT
—42-999114214

§1°. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das

Normas (Ministério do Trabalho, concessionarias de servigos publicos, Corpo de Bombeiros,

Vigilancia Sanitaria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cddigos, das Resolu¢des, das Instrucdes

Normativas e das demais aprovadas no ambito do CRO-PR, direta e/ou indiretamente aplicaveis a

execucao do objeto, inclusive por suas subcontratadas, a exemplo de:

a)

b)

c)

d)

f)

Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — disp8e sobre a Politica Nacional de Conservacgéo
e Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de Residuos Solidos e
da outras providéncias;

Decreto n.° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.° 10.295, de 17 de
outubro de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de
Energia, e da outras providéncias;

Instru¢do Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispBe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢éo
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - disp8e sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e
respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na

construgéo civil, e suas alteracdes
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Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para o
nivel de eficiéncia energética de edificios comerciais de servicos publicos;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de: NR 06 — Equipamento
de protecédo individual; NR 08 — Edificacdes; NR 10 — Seguranca em instalacfes e servicos
em eletricidade; NR 17 — Ergonomia; NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcdo; NR 23 — Protecdo contra incéndios; NR 24 — Condi¢Bes sanitarias e
de conforto nos locais de trabalho; NR 35 — Trabalho em altura.

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), ou similares, a exemplo de: NBR 5.410 — Instala¢bes elétricas de baixa tenséo;
NBR 5.626 — Instalagdo predial de agua fria; NBR 8.160 — Sistemas prediais de esgoto
sanitario — projeto e execu¢do; NBR ISO/CIE 8.995-1 — lluminacao de ambientes de trabalho;
NBR 9.050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos; NBR
14.037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das
edificacbes — Requisitos para elaboracdo e apresentacdo dos conteldos; NBR 16.537 —
Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e
instalacdo; Qualificagbes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-H); Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C).

Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil -
SINAPI;

Manual de Obras Publicas — Edificacbes — Praticas da SEAP;

Legislagdo municipal.

§2°. A execucgdo deverd ser desenvolver de forma harmonica, consistente e coordenada, observando

a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as diretrizes

gerais de projeto e legislacéo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

Adocao de solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras
para a implantacdo do empreendimento;

Adocado de solugdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulacao e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocao de solugbes que visem ao desenvolvimento sustentavel ao longo de todo ciclo de
vida da construcao;

Adocdo de solugbes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e
manutenc¢do dos diversos componentes e sistemas da edificagéo;

Adocéo de solugbes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca da

edificagdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

48



f)

)

h)

k)

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DO PARANA

Garantia de acessibilidade e seguranca na utilizacdo da edificacdo, com aplicacdo das

normas pertinentes;

As tecnologias construtivas, 0s materiais, 0S servicos e 0s equipamentos a serem adotados
no projeto deverao se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos ambientais
e eficiéncia energética da edificacao;

Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento
e as condicdes do local de implantacéo;

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservacao e o0 uso racional da 4gua, a eficiéncia energética e a especificacdo de produtos
com certificacdo ambiental, sempre que possivel, e que 0s custos sejam compativeis com o
praticado no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiguem o0 manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituicbes reconhecidas
pelo 6rgdo ambiental;

Garantia do conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no

conjunto da edificacéo.

§3°. A execucdo do objeto devera considerar:

a)
b)

Area construida: 827,55 mz;

Ocupacdo: edificio comercial.

84°, Os direitos patrimoniais relativos aos estudos, especificacbes e projetos desenvolvidos pelo
CONTRATADO na execug¢do do objeto, conforme imperativo do art. 93 da Lei n.° 14.133/2021, bem

como aos relativos a obra deles resultante, séo inteiramente cedidos ao CRO-PR por intermédio

deste instrumento.

85°, Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre 0o CONTRATADO e o

fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a)

b)

As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo do Contrato e serdo realizadas na Sede do
CRO-PR, em Curitiba-PR, quando nao for possivel por meio de solugdo de comunicagdo a
distancia — internet, em quantidade e periodicidade a serem definidas em funcdo das
necessidades demandadas ao longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas reunibes
extraordindrias para atender as demandas urgentes e/ou imprevistas.

O CONTRATADO podera ser contatada rotineiramente durante a execuc¢éo do objeto para o

esclarecimento de dlvida ou obtencéo de informag¢des complementares.

86°. O CONTRATADO designa como seu representante encarregado da coordenacéo ,

que por sua vez:

a)

Integra o quadro técnico do CONTRATADO;
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b) E qualificado e disponibilizara informagdes das atividades contratadas para dirimir ddvidas e

prestar esclarecimentos ao CRO-PR;

c) Programara e coordenara as reunides entre os profissionais da equipe que exercerdao suas
atividades;

d) Analisard os comentarios ou recomendacdes apresentadas pelo CRO-PR e, em caso de nao
atendimento, apresentara fundamentacdo técnica, que podera ser rejeitada também por

critérios técnicos.

§7°. Caso alguma solucdo apresentada pelo CONTRATADO indicar a remogéo e/ou construgéo de
paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, devera ser

apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervencéo.
§8°. Todos os insumos deverdo atender fielmente as especificacdes que originaram este instrumento.

89°. O objeto serd executado com as edificagBes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados e as
normas do municipio e condominiais, se for o caso. Desta forma, somente poderdo ser executados
servigos que originem ruidos ou transtornos a circulagédo e a seguranga dos usuarios e/ou vizinhos da

edificacdo, em horéarios extraordinarios previamente agendados.
810. A execucédo do objeto dar-se-4 pelo regime de empreitada por preco unitario.

811. O prazo de execucao do objeto é de 3 meses, contados a partir da data estabelecida para inicio

na Ordem de Servico, devendo ser observado que:

a) Caso o CONTRATADO deixe de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 05 (cinco) dias,
contados da data da convocacd@o para assinatura, dar-se-a inicio & contagem do prazo de

execucao do objeto.

b) O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 10 (dez)
dias, mediante justificativa formal idénea apresentada pelo CONTRATADO e aceita pelo
CRO-PR.

812. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente

comprovados:

a) Alteracdo do projeto ou especificacBes pelo CRO-PR;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucao;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CRO-PR;

d) Alteracéo significativa das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execucdo do objeto, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CRO-PR;

f) Omisséo ou atraso de obrigac&o a cargo do CRO-PR.
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813. O cronograma fisico-financeiro — ANEXO A, prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo

coeréncia técnica com a real execucdo dos servigcos relativos a cada parcela. Ainda no mesmo

sentido:

a)

b)

c)

d)

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra podera ser
alterado pelo CRO-PR, desde que motivado e para atender os interesses da Administracéo,
ou ainda por requerimento instruido do CONTRATADO.

A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CRO-PR autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

Em caso de alteracbes na ordem de execugdo dos servigos, sem alteracdo do prazo de
execucdo e dos valores unitarios pactuados, e ainda mediante parecer favoravel da
fiscalizagdo do CRO-PR, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado mediante
simples comunicacao entre as partes.

Cabe ao CONTRATADO submeter a aprovacgédo da fiscalizacéo, até 5 (cinco) dias Uteis apds
a assinatura deste instrumento, o cronograma fisico-financeiro detalhado, elaborado em
conformidade com o ANEXO A, por sua vez eventualmente ajustado nos termos das alineas

anteriores, bem como de acordo com as técnicas adequadas de planejamento.

814. Em caso de divergéncia ou duplicidade de elemento técnico instrutor deste ajuste, o

CONTRATADO devera comunicar o CRO-PR, que por sua vez orientara a solucao preferencialmente

na seguinte ordem de prevaléncia:

a)

b)
<)

Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

Planilha de precos;

Nos projetos, especificacbes e memoriais, prevalecerdo o0s elementos de maior

detalhamento.

§15. Vinculam-se a este instrumento, independentemente de transcri¢ao:

a)
b)
<)
d)

O Projeto Basico;
O Edital da Licitacéo;
A proposta do CONTRATADO;

Os anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O prazo de vigéncia deste instrumento é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do

representante legal do CRO-PR.

51



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DO PARANA

Paragrafo Unico: o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for inteiramente concluido no periodo indicado no caput, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CESSAO E DA SUBCONTRATAGAO

Fica vedado ao CONTRATADO transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia e formal do CRO-PR, os direitos e/ou obriga¢cdes assumidas por meio

deste Contrato.

§1°. E expressamente vedada a subcontratacdo total do objeto, sob a pena de rescisdo deste
instrumento e aplicagdo das sancdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a
ser determinada de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CRO-PR.

§2°. A associagdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo, bem como a fuséo, ciséo ou
incorporacdo devem ser prontamente comunicadas ao CRO-PR, visando que este delibere,
motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutencdo da contratacéo, sendo essencial para
tanto, que seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital
que originou este instrumento. A eventual ndo manutencdo das condic6es de habilitacdo motivara a

rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicacéo das sances indicadas no paragrafo anterior.

83°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apés aprovacao

formal do CRO-PR, devera atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) N&o haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidénea perante

0 CRO-PR ou na esfera da Uniao;

b) N&o haver sido declarada a sua faléncia.

C) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicbes perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu conselho profissional competente, se for
0 caso.

§4°. O CONTRATADO se declara ciente de ser o Unico responséavel pela eventual execugdo do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ele a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo

descumprimento das obriga¢des assumidas.

85°, A inobservancia das disposices previstas nesta clausula assegura ao CRO-PR o direito de
rescisdo contratual, sujeitando o CONTRATADO as penalidades descritas neste instrumento, bem

como na legislagéao.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
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Pela execucgéo do objeto o CRO-PR pagara ao CONTRATADO o valor global de até R$ ( ),
gue se originara na medicdo dos insumos efetivamente entregues e aceitos, de acordo com os

valores e percentuais atribuidos aos precos unitarios constantes do ANEXO B.

81°. O objeto devera ser executado pelo CONTRATADO conforme Clausula Primeira deste
instrumento, bem como de acordo com o cronograma fisico-financeiro detalhado aprovado pelo CRO-
PR.

§2°. O CONTRATADO apresentara mensalmente a fiscalizagao deste Contrato, a medigédo do objeto
executado, ocasido em que o CRO-PR, apos andlise minuciosa e confirmacao dos itens, quantidades

e valores, comunicara ao CONTRATADO o montante aferido a cada item e etapa.

8§3°. A medicdo que trata o paragrafo anterior implica, necessariamente, na medicao unitaria dos
gquantitativos de cada insumo previsto no ANEXO B.

84°. De posse da conclusdo da medicdo dos servigos executados, 0 CONTRATADO devera emitir e
protocolar no CRO-PR o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as reten¢fes de

tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto referente aos servicos executados e devidamente medidos sera
realizado, em principio, mensalmente, em até 30 (dez) dias Uteis contados da data de aceite
do objeto, por meio de depdésito junto ao Banco _ , Agéncia __ Conta Corrente n.°
______,emnome do CONTRATADO.

b) No mesmo prazo indicado na alinea anterior o CRO-PR podera devolver ao CONTRATADO o
documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente
executado.

¢) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, o CONTRATADO devera apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido. Devera ainda, apresentar a comprovacao da manutencdo da sua regularidade quanto
aos débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.

d) A comprovagéo da regularidade do CONTRATADO prevista na alinea anterior podera ser
efetuada pelo proprio CRO-PR, desde que possivel a sua confirmacdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtencédo pelo CRO-
PR, via internet, de qualquer das comprovacgfes indicadas, caberd exclusivamente ao
CONTRATADO tal providéncia.

e) Ainda junto ao documento fiscal, 0 CONTRATADO deverd apresentar a documentacao
comprobatéria do atendimento das obrigacBes assecuratodrias de direitos trabalhistas quando
da execucdao indireta de obras publicas, no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, sob pena de retencdo do pagamento da fatura a razdo do

inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.
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e Nao havendo quitacdo das obrigagcbes a que se refere a alinea “e” por parte do
CONTRATADO no prazo de quinze dias, o CRO-PR podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados do CONTRATADO que tenham participado da
execucao dos servicos objeto deste Contrato.

e Este instrumento podera ser rescindido por ato unilateral e escrito do CRO-PR, podendo
ser aplicadas ao CONTRATADO as penalidades cabiveis para os casos de nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢cées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS) em relacdo aos empregados que efetivamente participarem da execugéo
do objeto.

Devera acompanhar ainda o documento fiscal, o relatério detalhado das obras e servigos

realizados, e também a comprovagdo da regularidade da obra junto a Receita Federal do

Brasil - RFB (Cadastro Nacional de Obras — CNO), se for o caso.

Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar,

dentre eles o imposto de renda e as contribuigbes previstas no caput do art. 64 da Lei n.°

9.430/96, salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecdes

predefinidas e normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

Nas medi¢des subsequentes a primeira, o interregno minimo para apresentagdo por parte do

CONTRATADO sera de 30 (trinta) dias, e assim sucessivamente. Ainda no mesmo sentido, o

total de medicdes ndo podera ultrapassar a quantidade de meses previstos no cronograma

fisico financeiro — ANEXO A.

A emissdao do Documento Fiscal devera considerar o local da execug¢do do objeto,

especialmente para fins de recolhimento dos impostos e demais taxas e contribuigcbes

decorrentes. Para tanto, devem ser informados no referido Documento Fiscal o seguinte

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Juridica n.® _ CNPJ do CRO-PR no municipio da

execucao do objeto

O valor global indicado no caput € meramente estimativo, de forma que os pagamentos

devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente executados e aceitos.

85°, Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir anexo, que

comprometa a liquidacdo da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento e nova

contagem do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovagao exigida na alinea “c

do paragrafo anterior ndo dara origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunicacdo ao 6rgéao

competente da existéncia de crédito em favor do CONTRATADO, para que este tome as medidas

adequadas, sem prejuizo a eventual rescisao deste instrumento.

86°. Cabe exclusivamente ao CONTRATADO emitir e entregar no CRO-PR, mediante protocolo, a

primeira via do documento fiscal referente a execucdo do objeto, independentemente de o

CONTRATADO possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletrdnico de faturamento.
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87°. O CRO-PR ndo se responsabilizard por quaisquer obrigacdes ndo previstas neste instrumento
nem fard adiantamentos de valores ao CONTRATADO, seja de que natureza for, nem arcara com
despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas na execucédo do objeto contratado.

§8°. Desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CRO-PR ensejara encargos moratorios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do documento fiscal, que serdo calculados por meio da aplicacdo da seguinte

formula:
EM=1xNx VP
Onde:
EM = encargos moratérios;

N = numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensac¢éo financeira = 0,00016438, assim apurado: /365 | =
(6/100)/365 1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
892, O CONTRATADO ¢ o Unico responsavel pela correta indicagdo dos encargos tributarios.

810. Os precos, unitario e global, estabelecidos neste instrumento incluem todos os custos
necessarios a perfeita execugcdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos principais

seguintes:

a) materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

b) mé&o de obra, especializada ou néo;

c) despesas com equipamentos, telefonia, energia, A&gua e saneamento;

d) despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topégrafos, ou
seja, todo o pessoal necessério a direcdo, execucédo, controle e administracao;

e) alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes, assisténcia médica,
previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel cumprimento
dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

f) despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios, inundacdes,
depredacbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acéo
ou omisséo do CONTRATADO;

g) execucao, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisdrias necessarias a execucgao

das obras ou servicos;
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custos com demoligdo ou remogdo necessarias a execugao do objeto ajustado;

despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

custos relacionados ao controle de qualidade,

Custos com a limpeza integral da obra ou servigcos ap6s a conclusdo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracgéo, obedecido os padrdes de confecc¢éo e fixacao.

Custos necessarios a protecdo e preservagao do meio ambiente;

Outros custos que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

8§11. O CONTRATADO dever4a, ainda, no momento da execu¢do do objeto, comprovar a origem dos

bens eventualmente importados, com a correspondente quitagdo dos tributos de importacdo a eles

referentes, sob a pena de rescisdo contratual e aplicacdo da multa prevista para inexecucéo total ou

parcial

, conforme o caso.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado de

03/03/2025, que por sua vez representa a data do orgamento estimado pelo CRO-PR para a licitacdo

que originou este instrumento. Neste sentido:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Apé6s o interregno de um ano, os valores ainda a serem pagos poderdo ser reajustados
mediante requerimento instruido do CONTRATADO, por meio da aplicagdo do percentual
acumulado no periodo do CUB-PR (Custos Unitarios Basicos de Construcdo), padréo
comercial normal desonerado — CAL (Comercial Andares Livres).

Nos eventuais reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CRO-PR pagara ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Na aferigdo final, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, 0 que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CRO-PR
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Além das obrigacdes constantes no Projeto Basico, sdo encargos do CRO-PR:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)
h)

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
este Contrato e todos o0s seus anexos e referéncias.

Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas.

Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste instrumento e o cumprimento das obrigaces pelo
CONTRATADO.

Comunicar o CONTRATADO para a emissdo do documento fiscal que se refira a parcela
incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e/ou quantidade.
Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execug¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos neste Contrato.

Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas em lei e neste instrumento.

Emitir decisdo sobre todos os pedidos e reclamagfes relacionadas a execucdo deste
Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste. Para tanto, 0 CRO-PR
terd o prazo de 15 (quinze) dias para decidir, contados do protocolo do requerimento do
CONTRATADO, sendo admitida a prorrogagdo motivada.

Cientificar o setor de representagdo judicial do CRO-PR para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obriga¢des pelo CONTRATADO.

Notificar o emitente da garantia quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de

descumprimento de clausulas contratuais.

Paragrafo anico: O CRO-PR ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo deste Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacfes constantes do Projeto Basico e de seus

eventuais anexos, assumindo exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucao do objeto, respondendo, ainda, aos seguintes encargos:

a)

Manter preposto aceito pelo CRO-PR para representa-lo na execugédo deste Contrato.

b) Atender as determinacdes regulares emitidas pela fiscalizagdo deste instrumento ou ainda

por autoridade superior.
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Alocar, sempre que for o0 caso, 0s recursos humanos necessarios ao perfeito cumprimento
deste Contrato, com habilitagdo e conhecimento técnico adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacdo deste Contrato, os componentes do objeto nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos insumos
empregados. Ainda no mesmo sentido, considerar-se-a defeituoso todo e qualquer
componente que tenha sido instalado sem prévia aprovacdo da fiscalizagdo deste
instrumento, em especial nas alegacdes de eventual descontinuidade de produto
especificado, que por sua vez deverdo ser exaustivamente comprovadas.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano
causado ao CRO-PR ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CRO-PR, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso existente, o valor correspondente aos danos
sofridos

N&o contratar, para a execucao direta ou indireta deste Contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CRO-PR
ou ainda da fiscalizacdo ou do gestor deste instrumento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciérias,
inclusive previstas em acordo, convencéo, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas na execucdo deste Contrato, bem como fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade ao CRO-PR.

Comunicar a fiscalizagdo deste instrumento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique por conta da execucéo do objeto.
Ainda no mesmo prazo, responder a todo e qualquer questionamento efetuado pela
fiscalizag&o deste instrumento.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CRO-PR ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, se for o caso e a qualquer tempo, ao local e aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo da fiscalizacdo do CRO-PR, qualquer atividade na execucédo do
objeto que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens do CRO-PR e/ou de terceiros.

Submeter previamente, por escrito, a fiscalizagdo deste Contrato, para analise e
manifestacdo, quaisquer mudancas que fujam as especificagcdes deste instrumento e/ou dos

Seus anexos.
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) N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizac@o do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

m) Manter durante toda a vigéncia deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cBes exigidas para habilitacdo na licitacdo que deu origem a este
instrumento.

n) Cumprir, durante todo o periodo de execucédo deste Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo.

0) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento deste
Contrato.

p) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o
atendimento do objeto.

q) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as
normas de seguranca do CREA-PR.

r) Apresentar ao CRO-PR o0s documentos de responsabilidade técnica dos profissionais
responsaveis pela execucdo da obra e/ou servico, antes do inicio da sua execucéo,
observando que a eventual substituicdo somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao
formal do CRO-PR.

s) Observar constantemente todas as condi¢cdes de higiene e seguranga necessérias a
preservacdo da integridade fisica de seus empregados e dos servidores do CRO-PR, de
maneira que as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho restem inteiramente
atendidas.

t) Executar o objeto com estrita observéncia as normas da legislac@o pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo as instalagbes do CRO-PR que
eventualmente fizer uso sempre limpas e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e
disciplina.

u) Promover a guarda, a manutencdo e a vigilancia de instala¢cdes, materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessério a execucao do objeto, durante a vigéncia deste Contrato.

v) Manter no local da execugédo do objeto, sob os cuidados de seu preposto, o diario da obra
para anotacdes e registros pertinentes. E da competéncia do CONTRATADO registrar no
diario da obra todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execucéo, cabendo a fiscalizacdo deste instrumento confirmar ou retificar o

registro.

§1°. Considerar-se-4& 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questio e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacfes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
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e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,

equipamentos e aparelhos.

§2°. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo deste Contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracfes, em tempo habil, ao
CRO-PR, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes nao
reclamadas na ocasidao oportuna. Ainda, no mesmo sentido, nenhuma modificacdo podera ser feita

nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem autorizacdo expressa do CRO-PR.

83°. Possiveis indefinicdes, omissodes, falhas ou incorregBes dos projetos fornecidos pelo CRO-PR
ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou alterar a
composicao de precos unitarios a revelia do CRO-PR. Cabe ao CONTRATADO, portanto, requerer
formalmente ao CRO-PR, mediante argumentagéo técnica, as alteragbes que entender necessarias a

correta execucao do objeto.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

Este instrumento incorrera no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepcao, classificacdo, utilizagdo, acesso, reproducdo, transmisséo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliagdo ou controle da informacdo, modificacéo,
comunicacao, transferéncia, difusdo ou extracdo, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas
neste instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus
dados pessoais de forma a atender Unica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste,
com vistas a persecucao do interesse publico e com o objetivo de executar as competéncias legais e
cumprir as atribuicdes do servigo publico exercido pelo CRO-PR, estando a utiliza¢do de tais dados
atrelada a uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e

aos ditames da Lei de Acesso a Informacéo (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pelo CONTRATADO desde que observados os principios e regras previstos
na LGPD.

§2°. O CRO-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administracdo Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execucdo de politicas publicas e a
atribuicbes legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de
protecdo de dados pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes

privados, nas hipéteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

8§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao

armazenamento e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios
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técnicos e processos envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execugao

livre e desembaracada do objeto deste instrumento.

§4°, O CONTRATADO devera executar o objeto descrito na Clausula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacéo,

transparéncia, livre acesso, seguranca, prevencao e nao discriminacdo no tratamento dos dados.

§5° O CRO-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisfes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos
dados para contato e identificacdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos
internos de governancga para a protecao de dados, os quais seréo alterados ou adequados, conforme
0 caso, sempre que for necesséario para o atendimento as premissas da LGPD, devendo o
CONTRATADO também armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de
acordo com tais premissas, adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de
modo que os dados pessoais sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo

das penalidades previstas neste ajuste.

86°. O CONTRATADO estara passivel a aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato no caso de
haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
principios indicados no 84° desta Clausula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados
pessoais, inclusive as decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, seréo apuradas e

apenadas ainda que constatadas ap0s a execug¢éo do objeto.

§7°. As condigbes previstas na Clausula Primeira quanto a execugéo do objeto deste instrumento nao
poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela estabelecidos,
devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem qualquer ameaca
ao seu cumprimento. Nesta hipétese, devera ser instaurado o competente expediente administrativo,
mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva adequacéo, se for o

caso.

§8°. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso

e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§9°. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

810. O CRO-PR devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de

sub operacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

§11. Uma vez terminados o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacgéo para fins de comprovacédo do cumprimento de

obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
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§12. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, prepostos e assemelhados,
sobre os deveres previstos na LGPD, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a

que tenha acesso por forca da execucédo deste Contrato.

8§13. O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos

deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia

814. O CRO-PR poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

§15. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CRO-PR, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes e comprovacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§16. O banco de dados formados a partir deste Contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos pelo CONTRATADO em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos. O referido banco de dados deve ser desenvolvido em formato Inter operavel, a fim de

garantir a reutilizacdo desses dados pelo CRO-PR nas hip6teses previstas na LGPD.

§17. Este Contrato esta sujeito a ser alterado de forma unilateral pelo CRO-PR nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em

especial a ANPD por meio de opinifes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DA EXECUCAO

O CONTRATADO deveréa prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia contratual

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, devendo, a referida garantia ter
prazo de validade inicial idéntica & deste instrumento, que podera ser estendida na hipétese de

sinistro.

(o valor e o percentual do caput seréo alterados, originando garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta vencedora tiver sido inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pelo CRO-PR), equivalente a diferenca entre este dltimo e

o valor da proposta, e ainda sem prejuizo da garantia regularmente exigivel).

81°. A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 30 (trinta) dias, contados da
disponibilizacdo eletrénica deste instrumento, podendo o CONTRATADO optar por uma das

seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia

c) Fianga bancéria; ou
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d) Titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total

82°, Nao sera aceita a prestacdo de garantia que nao cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execucédo deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execucdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CRO-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo do
CONTRATADO ou seus agentes, durante a execu¢éo do Contrato;

c) Multas moratorias e/ou punitivas aplicadas pelo CRO-PR ao CONTRATADO;

d) Obriga¢Bes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO.

83°. Na hipétese de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado junto a Banco do Brasil

(Banco n.° 001), agéncia n.° 3793-1, Conta Corrente n.° 12367-6, mediante depésito identificado em

favor do CRO-PR. Tal valor sera transferido pelo CRO-PR para uma conta corrente, visando a sua

correcdo e remuneracdo conforme regulamentacdo vigente, até que ocorra o previsto no 8§14 desta

Clausula.

84°, Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo

Ministério competente.

85°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposicao,
acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global deste
instrumento por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a um
més autoriza o CRO-PR a promover a rescisao deste Contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular desta Clausula.

86°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancéaria, sob a pena de nao ser aceita, devera

constar expressa renuncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil, e ainda:

a) Emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

b) Expressa afirmagdo do fiador de que, como devedor solidario e principal pagador, fara o
pagamento ao CRO-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigacdes;

¢) Na eventual designacgéo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecao Judiciaria de Curitiba, Se¢&o Judiciaria do Parana, excluido qualquer outro, por

mais privilegiado que seja ou se torne.

8§7°. No caso de a prestacdo da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, o
CONTRATADO se obriga a:
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a) Comunicar a seguradora, para aprovacdo de sua apodlice, eventuais alteracdes deste
instrumento;

b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado a este Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetario ser superior ao
estabelecido na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores
das obrigacdes seguradas mantenham a mesma variacao prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apolice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigagfes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Providenciar junto a seguradora os endossos referentes as eventuais modificacbes de
vigéncia e/ou de valor deste Contrato.

f)  Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessaria a formalizacéo
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

g) Sob a pena de nédo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CRO-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdenciaria, até o

valor limite de garantia fixado na apolice.

iii. Na eventual designacéo de foro para dirimir questfes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsec¢&o Judiciaria de Curitiba, Secao Judiciaria do Parana, excluido qualquer

outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

88°. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

CRO-PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢c6es ao CONTRATADO.

89°, A comprovacéo da garantia deve ser efetuada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail
licitacao@cropr.org.br. O CRO-PR poderé solicitar documentos complementares, na hipétese de

nao ser possivel confirmar a efetividade da garantia apresentada.

810. No caso de alterag&o do valor deste Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢des. A forma de complementagdo da
garantia se aplica em qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na
hipétese de ser firmado termo aditivo para a execucdo de componentes inicialmente nao

previstos.

811. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CRO-PR, para compensac¢ao
de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta do CONTRATADO, este
devera proceder a respectiva reposicéo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que

tiver sido notificado.
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812. Toda e qualquer garantia prestada respondera pelo cumprimento das obrigagfes do
CONTRATADO, eventualmente inadimplidas na vigéncia deste Contrato e da garantia, e ndo
serao aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execu¢do ou cobranca ao prazo da

vigéncia da garantia.

§13. A garantia contratual sera utilizada de forma prioritaria pelo CRO-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre o0 CONTRATADO, ou ainda, na hipétese de qualquer falha na execucédo dos
termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CRO-
PR podera utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer
obrigacdes inadimplidas pela CONTRATADO.

814. Apls a execucgdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o
regular cumprimento de todas as obrigacbes a cargo do CONTRATADO, mediante seu
requerimento a garantia por ele prestada sera liberada ou restituida pelo CRO-PR, conforme o
caso, sendo considerada extinta com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou titulos da divida
publica, ou ainda com a transferéncia bancaria da importancia em dinheiro por ela depositada,

corrigida conforme o §3° desta Clausula.

815. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do CRO-PR, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até

a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pelo CRO-PR.

816. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO sera notificado pelo CRO-PR quanto

ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

§17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos

prescricionais aplicados ao contrato de seguro,

§18. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia de produto e/ou servico que
integre o objeto.

8§19. O CONTRATADO autoriza o0 CRO-PR a reter a garantia, a qualquer tempo, na forma

prevista neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecuc¢do parcial ou total do objeto ou a préatica dos atos indicados nesta clausula, constatada
a acdo ou a omissao do CONTRATADO relativamente as obrigacdes contratuais, torna passivel a
aplicacdo das sancdes previstas nos artigos 155 e 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como
facultard ao CRO-PR a exigir perdas e danos, observando o contraditério e a ampla defesa,

conforme a seguir descrito:
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a) Adverténcia, que podera ser aplicada no caso de inexecugdo parcial das obrigacGes e
responsabilidades assumidas, por culpa do CONTRATADO, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CRO-
PR, desde que nao caiba a aplicacdo de sancao mais grave;

b) Multa, que sera aplicada nas hip6teses de falhas, atraso injustificado, inexecucédo parcial ou
total, sendo observadas a tipificacdo e a base de calculo indicados nas alineas “c” e “d”,
conforme o caso;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (trés) anos, conforme os
paradmetros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das demais penalidades
legais;

TABELA 1
Base de cilculo
Grau da _
Infracdo Multa (incidente sobre o Minimo Miximo
valor global)
1 3% Nio aplicdvel 1 ano
2 10 % I ano 2 anos
3 20 % 2 anos 3 anos

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos, conforme os parametros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas
previstas e das demais penalidades legais.

TABELA 2
Base de cdlculo
Grau da
5 Multa (incidente sobre o . .
Infracio S . Minimo Miiximo
valor global)
4 30 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item Tipificacdo S ({a Incidéncia
Infracio

1 | Dar causa a inexecuc¢do parcial 1 Por ocorréncia

2 | Dar causa a inexecucao parcial que cause grave dano ao | 2 Por ocorréncia
CRO-PR, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao
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interesse coletivo

3 | Dar causa a inexecucgdo total. 3 Por ocorréncia

4 | Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do | 3 Por ocorréncia

objeto sem motivo justificado

5 | Apresentar documentagcdo falsa ou prestar declaracdo | 4 Por ocorréncia
falsa durante a execucéo.

6 | Praticar ato fraudulento na execugéo. 4 Por ocorréncia

7 | Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de | 4 Por ocorréncia

qualquer natureza.

8 | Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° |4 Por ocorréncia
12.846/2013

§1°. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da execucdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicacdo das sancdes anteriormente descritas, sendo a
multa aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda

pendente de execucao.
§2°. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipéteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;
b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de

até 120 (cento e vinte) dias.

83°. Sera configurada a inexecucéo total do objeto nas seguintes hipoteses, sem prejuizos a rescisao

por inadimpléncia e aplicacdo da sancédo correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execucéo do objeto por mais de 5 (cinco) dias;
b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacbes deste

instrumento.

84°, As sancgdes poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa, e obedeceréo ao
disposto na legislagcdo de regéncia no que concerne as hip6teses de aplicacdo, quantum e

consequéncias.

§5°. O CRO-PR observara a boa-fé do CONTRATADO e as circunstancias atenuantes e agravantes

em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo podera deixar de aplicar a penalidade ou
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mesmo substitui-la por sangdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado

pela fiscalizacédo e ndo tenha causado prejuizos ao CRO-PR ou a terceiros.

86°. Na aplicacdo das san¢bes o CRO-PR considerard, motivadamente, as razées e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e
0 interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do CONTRATADO, podendo deixar de

aplica-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

87°. Na hipotese de 0 CONTRATADO néao possuir valor a receber do CRO-PR e/ou néo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados
de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, ndo sendo efetuado o
pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na
divida ativa do CRO-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

88°. O CRO-PR, cumulativamente, podera:

a) Reter o pagamento que se originaria na obrigacdo ndo cumprida;
b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada,
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser

efetuado ao CONTRATADO, independentemente de notificagdo extrajudicial.

89°, Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar ha imposicdo de uma eventual penalidade, o
CONTRATADO sera notificado a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados do recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do

contraditorio e da ampla defesa.

§10. O pagamento de eventual multa ndo exime o CONTRATADO de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissao, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nhao,

tenham provocado ao CRO-PR.

811. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro do CONTRATADO junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS).

812. A personalidade juridica do CONTRATADO poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, 0

contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

813. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitagcao.
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814. Os débitos do CONTRATADO resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
eventualmente devidos pelo CRO-PR decorrentes deste mesmo contrato, ou ainda de outros

contratos administrativos que 0 CONTRATADO possua com o0 CRO-PR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

Este Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

§1°. Caso as obriga¢gfes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara automaticamente
prorrogada até a conclusdo da execucdo do objeto, caso em que o CRO-PR providenciara a
readequacao do cronograma fixado, se for o caso.

82° Quando a nao conclusdo deste Contrato, referida no paragrafo anterior, decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poder4d o CRO-PR optar pela extingdo deste Contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo do objeto remanescente.

§3°. Este Contrato pode também ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/21, a se

concretizar conforme os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
84°, O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) IndenizacBes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa oriunda deste ajuste correra a Conta n.° 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 — Obras e Instalag6es,

consignada em orcamento proprio do CRO-PR.

Paragrafo Unico: a dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, caso necessaria, sera

indicada oportunamente por ocasido da liberagdo dos créditos correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo deste Contrato, conforme determina o Art.
117 da Lei n.° 14.133/2021, ficam investidos das respectivas responsabilidades os servidores a seguir

descritos, que poderdo ser assessorados por outros prepostos nomeados oportunamente:
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a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fungéo__;

b) Fiscal: __ nome, matricula, cargo, funcdo__;

§1°. O CRO-PR podera, no decorrer do Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forga

do caput, ocasido em que o CONTRATADO sera notificado.

§2°. O CONTRATADO se sujeitar4d a inspe¢do do objeto executado, e aceitard os métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do CRO-PR, quer seja
exercida pelo proprio CRO-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os
dados, relacdo de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessarias a

execucao do objeto.

§3°. O acompanhamento, a fiscalizacdo e o controle efetuados pelo CRO-PR ou por pessoa por ele
designada, serdo exercidos no interesse exclusivo do CRO-PR e ndo exime o CONTRATADO da

responsabilidade exclusiva pela execugéo do objeto, inclusive perante terceiros.
84°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribui¢des:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir do CONTRATADO o exato cumprimento dos termos e
condicdes previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigacbes acessorias;

b) Prestar ao CONTRATADO as orientacdes e esclarecimentos necessarios a execuc¢do do
objeto, inclusive as de ordem técnica;

c) Anotar em registro préprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solucdo, bem como as orientacbes, esclarecimentos e solicitagbes verbais
efetuadas ao CONTRATADO;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e
ocorréncias que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacbes assumidas e que
sujeitem o CONTRATADO as multas ou san¢des previstas;

e) Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuagéo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consonancia com as suas atribuicdes, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessarios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as

suas orientacdes procedimentais.
§5°. Compete ao Gestor do Contrato, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Convocar reunides com a participacdo dos Fiscais Técnico e Administrativo para esclarecer
questdes operacionais, administrativas e de gestao do contrato;

b) Exigir a correta execucdo do objeto contratado, determinando eventuais correcdes ao
CONTRATADO;

¢) Indicar eventuais glosas no pagamento;

d) Instaurar processos de averiguagdo de falhas visando, se for o caso, a aplicacdo de san¢fes
ao CONTRATADO;

e) Sugerir eventuais alteracfes contratuais;
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Comunicar a falta ou a deficiéncia de servigos prestados;

Autorizar o faturamento do objeto apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou
da Certificacdo da despesa, conforme o caso.

86°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto
constante do instrumento contratual ou na ordem de compra e/ou servicos, e do Termo de
Recebimento Definitivo;

Avaliar a qualidade dos servicos realizados ou dos bens entregue e justificativas, a partir da
aplicacdo das listas de verificacdo e de acordo com os critérios de aceitacdo definidos em
contrato;

Fiscalizar o contrato do ponto de vista de negdécio e funcional da solugéo, verificando a
manutenc¢éo da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacéo;

Aceitar ou recusar o objeto;

Manter o histérico de gestdo do contrato, contendo o registro formal de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execug¢ao do contrato, com o apoio do Fiscal Administrativo;

Identificar ndo conformidades na execucédo do objeto com os termos contratuais.

§7°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

Verificar, em com conjunto com o Fiscal Técnico, a aderéncia do CONTRATADO aos termos
contratuais;

Verificar, com conjunto com o Fiscal Técnico, a manutencédo das condi¢des habilitatérias do
CONTRATADO;

Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria para fins de pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA QUALIDADE E DO RENDIMENTO

O CONTRATADO dever4d apresentar para aprovacdo do CRO-PR os catdlogos, desenhos,

diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais

dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja

perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

§1°. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura

executados deverao obedecer, rigorosamente:

a)
b)
c)
d)

e)

as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores deste instrumento;
as normas do CREA-PR;

as normas da ABNT;

as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado
0 objeto;

aos regulamentos das empresas concessionarias;
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f) as prescri¢cBes e recomendagfes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

i) as normas condominiais, se for o caso.

8§2°, O CONTRATADO, para execucédo das obras ou servicos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacado da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados na execucdo do objeto,

e que eventualmente ndo tenham sido previamente aprovados pela fiscalizag&o.

§3°. Os trabalhos mencionados no pardgrafo anterior deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CRO-PR, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-
se obrigatdria a apresentacgdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

84°, Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo, a fiscalizacdo do CRO-PR
poderé recuséa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucédo da obra/servico com o seu emprego,
bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem

Onus para o CRO-PR.

85°, A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd& do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagcfes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

86°. Para a execucdo eficiente dos servicos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas obras

ou servicos de engenharia e arquitetura, pessoal qualificado e habilitado.

87°. A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigcos por parte do CRO-PR,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condicbes, ndo da ao
CONTRATADO razbes para invocar a sua inadequag¢do no atraso do cumprimento dos prazos e

cronogramas de execugao.

88°. A limpeza e a perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como as limpezas geral e fina do local apds a concluséo do objeto, inclusive

no que se refere aos equipamentos e mobiliarios, por exemplo.

89°. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagfes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado o seu desempenho, com 6énus para 0 CONTRATADO,
desde que previamente aceitos pela fiscalizacdo deste instrumento. Neste sentido, poderdo, ainda,
ser solicitados pela fiscalizacdo, de forma complementar ao estabelecido no caput, especificacdes

detalhadas e laudos técnicos.

810. A equivaléncia indicada no paragrafo anterior, que devera ser avaliada antes do fornecimento

efetivo, € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
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especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de

materiais de fabricac¢do, de funcionalidade e de ergonomia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execucao do objeto, serdo lavrados em

instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante deste Contrato.

81°. Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, 0 CONTRATADO devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto a fiscalizacdo deste instrumento, acompanhado da respectiva
Certiddo Negativa de Débitos — CND da Receita Federal do Brasil — RFB, relativa & comprovacao da
regularidade da obra propriamente dita (Cadastro Nacional de Obras — CNO). Na hipétese de incidir
eventual dispensa, por parte da RFB, para tal providéncia, em substituicio o CONTRATADO devera
comprovar a sua base legal, ja considerando, para tanto, todos os valores efetivamente recebidos

durante a execuc¢éo do objeto.

§2°. O Termo de Recebimento Provisdrio somente sera lavrado se o objeto estiver concluido, aceito e
medido pelo CRO-PR, ou ainda carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente
corrigidos, a critério do CRO-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 140, 81° da Lei n.°
14.133/2021, ser& lavrado o Termo de Rejei¢do, especificando as razdes do ato. Neste caso, devera
0 CONTRATADO, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento do

objeto, nos termos do paragrafo anterior.

83°. Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste Contrato, o
CONTRATADO devera solicitar a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a ser firmado apenas

na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo CRO-PR.

§4°. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO pela
perfeita execugcdo do objeto descrito neste Contrato, pela sua solidez e seguran¢ga, nem mesmo a

ético-profissional.

8§5°. O CONTRATADO deverd - por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corre¢cdes que forem indicadas pelo
CRO-PR, que digam respeito a solidez e a seguranca do objeto, e ainda a boa técnica na sua

execucgao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n.°
14.133/2021.
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§1°. Os registros que ndo caracterizem alteracdo deste Contrato podem ser realizados por meio de
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei indicada no

caput.

§2° No interesse do CRO-PR, o CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes
previstas neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CRO-PR, o acréscimo do
valor global atualizado deste instrumento até o limite de 50% (cinquenta por cento) ou a sua
supressdo até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este Ultimo, que poderd ser

ultrapassado na hipétese de acordo entre as partes.

83°. Em caso de acréscimo ou supressdo, o CONTRATADO deverd justificar e especificar em
planilha propria, os servigos que dardo origem a alteracdo, acompanhados dos seus valores. Os
servigos e obras complementares que nao constem originalmente na planilha de custos unitarios,

somente serdo pagos apos a formalizac@o do respectivo aditamento, se for o caso.

§4°, Caberd ao CRO-PR, no caso do acréscimo ser necessario para execugéo dos servi¢os que ndo
constem originalmente na planilha de custos unitarios, aprovar previamente os pre¢os propostos pelo
CONTRATADO, mediante requerimento formal devidamente instruido com orgcamento especifico
detalhado em planilhas por ele elaboradas, que por sua vez deve se basear no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - Sinapi, excetuados aqueles que ndo possam ser
considerados como de construcdo civil, a serem definidos por intermédio de pesquisas de precos

e/ou tabelas oficiais correspondentes.

§5°. A diferenca percentual entre o valor global deste Contrato e o preco global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de eventuais aditamentos que

modifiquem a planilha de precos unitérios.

86°. Na hipétese de celebracdo de aditivo contratual para a inclusdo de insumo novo, o preco sera
calculado considerando o custo de referéncia atualizado e a taxa de BDI especificada na proposta do
CONTRATADO, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
or¢camento-base e o valor global deste Contrato, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-

financeiro e a manutencéo do percentual de desconto ofertado por ocasido do certame.

87°. A solicitacdo de aditivo do prazo de execugao, assim como de acréscimos ou supressdes de
insumos devera ser realizada no prazo de execuc¢ao do objeto; e aditivo a vigéncia contratual devera

ser solicitado durante a vigéncia deste instrumento. Para tanto:

a) As solicitacdes de aditivos serdo acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CRO-PR.

b) Os acréscimos e supressfes de servicos quantificados, a serem formalizados por meio de
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e
servigos a serem acrescidos, sujeita a aprovacdo da autoridade competente do CRO-PR,

apos analise do gestor do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES GERAIS

As duvidas na execucao dos termos aqui estabelecidos, que modifiguem ou alterem sua substancia,
serdo objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteracdo de
qualquer das disposicdes estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a
legislacdo em vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderira,

passando a dele fazer parte.

8§1°. O CONTRATADO indica como seu/sua representante junto ao CRO-PR o(a) Sr.(a)

- que por sua vez podera ser contatado por meio do telefone fixo n.°

, celular n.° , e-mail - 0 qual durante o periodo de vigéncia deste
Contrato, serd a pessoa a quem o CRO-PR recorrera sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solugcao de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham
a surgir durante a execucdo do objeto. Cabe ainda ao CONTRATADO comunicar formalmente ao

CRO-PR na hipdtese de eventual altera¢@o do(a) representante aqui nomeado(a).

§2°. O CONTRATADO se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos
deste Contrato implica em sua responsabilizacéo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas
perdas e danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipéteses
devidamente comprovadas de caso fortuito ou forca maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia

das excecdes indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CRO-PR.

§3°. O CONTRATADO se declara ciente também que € a Unica responsavel pela execug¢do do objeto,
incidindo sobre ela a aplicacédo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes

assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

84°, Reserva-se ao CRO-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execucao do
objeto, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente fundamentada. Se isso vier
a ocorrer, o CONTRATADO tera direito a receber somente os valores referentes a execucgéo

efetivamente recebida pelo CRO-PR.

§5°. Na hipdtese de ser constatada alguma divergéncia nas especifica¢cdes deste instrumento durante
a execugdo do objeto, o CONTRATADO devera, imediatamente e formalmente, solicitar
esclarecimentos ao CRO-PR. O objeto executado de maneira incorreta sera corrigido pelo
CONTRATADO sem quaisquer 6nus para o CRO-PR e sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas neste Contrato.
86°. A formalizacao deste instrumento presume que 0 CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre Si
e obteve expressamente do CRO-PR as informagfes necessarias a sua consecucao;
b) Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente

de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.
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87°. Toda a comunicacgéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagéo tornar-se-a efetiva
apo6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisGes tomadas em reunides do CRO-PR
com o CONTRATADO serdo registradas em atas ou instrumentos similares, que servirdo de
documento apto ao gerenciamento das responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes, quando ndo substituidas por comunicacdes eletrénicas tipo

e-mail.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CRO-PR, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n.°
14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes
contidas na Lei n.° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda nas normas e principios

gerais de Direto Administrativo e de contratos publicos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal em Curitiba, Se¢do Judiciaria do Parana, excluido qualquer
outro - por mais privilegiado que seja ou se torne - para a solucdo de litigios decorrentes deste

instrumento.

Curitiba (PR), de de 2025.

Representante legal do CRO-PR

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1
2)
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